

Gmina Borkowice
ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42
26-422 Borkowice
ZPI.I.104.2024

Borkowice, 08.08.2024r.

Wykonawcy

Dot. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej”, znak sprawy ZP.7/2024

Nr ogłoszenia w BZP 2024/BZP 00388968 data ogłoszenia: 28.06.2024r.

Na podstawie art.286 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm.) informuję, że Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia :

Rozdział I Załączniki składane z ofertą:

- zał. nr 2 – zostaje usunięty (str. 2 swz)

Rozdział IV Termin wykonania zamówienia (str. 7 SWZ)

-ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Realizacja zamówienia będzie się odbywać na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego”

Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.

-ust. 1 pkt.1 otrzymuje brzmienie (str. 7 SWZ): „Nie podlegają wykluczeniu na warunkach określonych w punkcie V.9 SWZ

- pkt. 9 podstawy wykluczenia (str. 16 SWZ)– zmienia się błędną numerację punktu 12.7 na numer 9.7

Rozdział VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy – w poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia:

Dokumenty składane do oferty (w terminie składania ofert).

-W ust. Nr 1 usuwa się treść „oraz wypełnionym załącznikiem nr 2 SWZ – harmonogramem rzeczowo – finansowym” (str. 16 SWZ)

Rozdział IX Wymagania dotyczące wadium

-ust.1.4 otrzymuje brzmienie „Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione powyżej należy przekazać zamawiającemu oryginał w formie elektronicznej z ofertą.” (str. 24 SWZ).

Załącznik nr 11 SWZ –(projekt umowy):

- § 6 dodaje się ust. 6.9 o treści:

6.9 „Zamawiający zabezpieczył w roku 2024 kwotę 1.098.225,67zł jako kwotę wynikającą z realizacji prac wykonanych przez wykonawcę w roku 2024”

§ 7 – Rozliczenie Przedmiotu Umowy

-Ust.1 i 1.1 otrzymuje brzmienie

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się trzema fakturami: fakturą rozliczającą kwotę udzielonej zaliczki opisanej w § 6 ust.6 umowy, fakturą częściową wystawioną po rozliczeniu zaliczki oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy, zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.1. Faktura częściowa o której mowa w ust.1 zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę wynikającą z różnicy kwoty: 1.098.225,67zł i kwoty udzielonej zaliczki.

Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z § 13 umowy na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 6 ust. 1, a kwotą udzielonej zaliczki oraz kwotą faktury częściowej.

§ 17 – Zmiany postanowień umowy:

W ust.10 pkt 2 dodaje się p.pkt k) o treści:

„ k) w przypadku braku uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy zostaje przesunięty termin realizacji umowy o tyle dni, o ile nastąpi opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia”.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

Rozdział X ust.1 Termin związania z ofertą otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 12.09.2024r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- **ust 1** otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **14.08.2024 r. do godziny 14:00.**

- **ust 3** otrzymuje brzmienie:

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.08.2024 r. o godzinie 14:30.**

Powyższe zmiany swz są wiążące dla stron i uczestników postępowania. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do ich uwzględnienia.

Publikacja:

- strona internetowa postępowania– <https://ezamowienia.gov.pl>

- BIP Gminy <http://borkowice.bip.gmina.pl/>