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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

C 01.00.00 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

C 01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE CPV45111200-0
C 01.01.01 Roboty ziemne - wykonywanie i zasypywanie wykopow CPV 45111200-0
C 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU CPV 45111240-2
C 01.02.01 Odwodnienie wykopow CPV 45111240-2
C 01.03.01 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU CPV 45111230-9
C 01.03.01 Umocnienie scian wykopow CPV 45111230-9
C 01.04.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW — KANALY I RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
MIEDZYOBIEKTOWE CPV 45231300-8
C 01.04.01 Montaz rurociggow, Proby szczelnosci rurociagow CPV 45231300-8
C 01.05.00 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA SCIEKOW CPV 45232421-9
C 01.05.01 Montaz wyposazenia technologicznego oczyszczalni §ciekow - Czg$¢
mechaniczno-biologiczna CPV 45232421-9
C 01.06.00 ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA OSADOW CPV 45232422-6
C 01.06.01 Montaz wyposazenia technologicznego oczyszczalni §ciekow - Czg§¢ osadowa
CPV 45232422-6

Oznaczenia wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45111200-0 Roboty ziemne.

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu.

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania $ciekow.
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania §ciekow.

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

C 01.00.00 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

C 01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZY GOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I
ROBOTY ZIEMNE CPV45111200-0

C 01.01.01 ROBOTY ZIEMNE — WYKONYWANIE I ZASYPYWANIE WYKOPOW CPV
45111200-0

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopow w gruntach pod
kanaty i rurociagi technologiczne mig¢dzyobiektowe dla inwestycji pn: BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MSC. JABLONICA NISKA GM. BORKOWICE
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i zasypywaniem wykopoéw w gruntach, utozeniem podsypki (i obsypki) pod kanaty i
rurociggi technologiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop — budowla ziemna wykonana w obrgbie robot w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

Odklad — miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykopow.

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mnigjszej lub réwnej od 1,5 m

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.

2. Materiaty (grunty)

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki geologicznej zwanej podtnocno-zachodnim
mezozoicznym obrzezeniem Gér Swictokrzyskich, ktore naleza do duzej jednostki strukturalne;
zwanej watem poludniowopolskim.

Starsze podloze badan buduja utwory jury dolnej — pigtra synemur, wyksztalconej w postaci
piaskowcow, mutowce i itowcow — seria zarzecka.

Na utworach jury dolnej zalegaja utwory =zaliczane do plejstocenu, zlodowacenia
srodkowopolskiego, wyksztalcone w postaci piaskéw podscielonych glinami zwalowymi. Starsze
podtoze w rejonie badanego terenu zalega na glgbokosci ok. 2 — 15 m.

W dolinie rzeki Jabtonicy wystepuja utwory rzeczne, zaliczane do holocenu, glownie
wyksztalcone w postaci piaskow podrzgdnie namutow.

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wode¢ gruntowg nawiercono w piaskach w formie



zwierciadta swobodnego zawieszonego na ogot na warstwie glin oraz w formie $roédglinowych saczen,
w otworach na glgbokosciach:

Nr otworu Poziom zwierciadla wody [m]
31 2,80
32 2,60
33 2,60

W okresach braku opadow lustro wody gruntowej moze obnizy¢ si¢. W trakcie prowadzenia
robot ziemnych lustro wody nalezy obnizy¢ poprzez zastosowanie systemu iglofiltrowego w
przypadku wystepowania piaskow, lub bezposrednio z dna wykopow w przypadku wystepowania glin.

W podlozu gruntowym wystepuja warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajace poziomo, brak jest gruntow slabono$nych, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Takie warunki podtoza gruntowego tworza proste warunki geotechniczne.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 463) pozwala zaliczyé projektowang inwestycje do Il kategorii
geotechnicznej ze wigledu na glebokosé posadowienia obiektu ponizej 1,20 m.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow (koparki),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki)

sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki).

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw
Transport (przemieszczanie) gruntu bedzie odbywat si¢ w obrgbie placu budowy spycharkami.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:

® zapoznaC si¢ z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i oryginalem
Protokotu z narady koordynacyjnej oraz wszystkimi uzgodnieniami dodatkowymi,

® zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt w poblizu

tego uzbrojeni.

W trakcie robdt ziemnych i montazowych przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B-06050
,»Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i warunkéw BHP, a w szczegdlnosci
w trakcie prowadzenia wykopow nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach o §cianach pionowych umocnionych,

- wykopy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, nie dopuszcza¢ do pracy
cigzkiego sprzetu przy krawedziach wykopu,



- wykopy sprzetem mechanicznym moga by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz
5,0m od istniejgcego uzbrojenia(przy skrzyzowaniu poprzecznym),

- wszelkie roboty ziemne wykonywane koparkami, moga by¢ prowadzone po uprzednim,
recznym odkopaniu istniejgcego uzbrojenia terenu,

- przy zblizeniach do linii energetycznych wylacza¢ je spod napigcia, w miejscach
skrzyzowan wykopow z istniejgcymi liniami napowietrznymi nalezy zachowaé
wymagane przepisami odleglosci od przewodow do wysiggnikow maszyn,

- ziemi¢ wydobyta z wykopow sktada¢ od strony potencjalnego naptywu wod opadowych,

- wykopy chroni¢ przed naplywem wod opadowych poprzez dodatkowe ogroblowanie,

- doglebianie wykopow do rzgdnej posadowienia, ostatnie min.20cm glebokosci wykopu
nalezy wykona¢ recznie, w razie stwierdzenia przeglebienia wykopu, dno nalezy
wyréwnac¢ ttuczniem lub piaskiem z zageszczeniem,

- w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopodw na grunty nieno$ne nalezy je
wybrac i zastapi¢ podsypka z piasku nienormowego, starannie zagg¢szczonego,

- grunty z wykopow przewidziane do odwozu w miejsce wskazane przez Inwestora,

- zaklada¢ drabiny zejSciowe na dno wykopu, nie uzywac do tego celu rozpér obudowy
wykopu,
- nie dopuszcza¢ do przebywania robotnikow w wykopie w czasie prowadzenia prac
koparka.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako otwarte, waskoprzestrzenne, zabezpieczone zgodnie
z wymogami w zalezno$ci od wystepujacej kategorii gruntu. Metody prowadzenia robot ziemnych
(reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkéw
geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie. Szeroko$¢ wykopu
jest uwarunkowana $rednicg rurociggu, zwicksza si¢ ja o 0,4m z kazdej ze stron jako rezerwe
niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inacze;.

Podloze pod rurociggi wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w zalezno$ci od
wystepujacych rzeczywistych warunkéw gruntowych w wykopie.

Podloze gruntowe terenu lokalizacji oczyszczalni $ciekow tworza - powierzchniowsg warstwe
stanowi nasyp (piasek $redni oraz piasek sredni z item, zwirem, okruchami cegiet), glebsze podloze
budujg utwory czwartorzgdowe, wyksztatlcone w postaci piaskow srednich oraz itéw. Wodg gruntowa
nawiercono w formie zwierciadla swobodnego w utworach piaszczystych na glebokosciach 1,1 — 2,0
m p.p.t., wahania zwierciadta moga wynosi¢ + 1,0 m w stosunku do stanu stwierdzonego.

W zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw gruntowych - technologia wykonania roboét zaktada
posadowienie rurociggéw na gruncie rodzimym piaszczystym z wyprofilowaniem na kat podparcia
rury 90° lub na warstwie wyréwnawczej /podsypce/ o grubosci 15cm z piasku grubo, $rednio, lub
drobnoziarnistego zmieszanego bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20mm, z
wyprofilowaniem podsypki na kat podparcia rury 90°.

Obsypka rur do wysokosci 30cm ponad wierzch rury - gruntem piaszczystym rodzimym lub
dowiezionym, wykonana rgcznie warstwami o grubosci 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i
recznym zageszezeniem, dalsza zasypka wykopow przy uzyciu sprzetu mechanicznego - gruntem
piaszczystym, wykonana warstwami z zaggszczeniem nie mniejszym niz 95% ZPPr (zmodyfikowane;j



proby Proctora).

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu teren lokalizacji projektowanych
kanatéw i rurociggow lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0m ppt. Minimalne
przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu dla rurociggdéw cisnieniowych przyjeto
1,40m, a dla rurociggéow grawitacyjnych 1,20m. W przypadku niedostatecznego przykrycia wykonaé
izolacje termiczng rurociggow.

Wykonane rurociagi technologiczne przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— doktadno$¢ wykonania wykopow,

— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

— zapewnienia statecznosci Scian wykopu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— Dbadanie prawidtlowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,

wilgotnos$ci i zgodnos$ci z okreslonym w dokumentacji,

— Dbadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
—  1m’ (metr sze$cienny) wykonania robét w wykopach (wykop i zasypanie),
—  1m’* (metr kwadratowy) wykonania podsypki (podtoza).
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robot

Badanie materialow i elementéw obudowy wykopow nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngetrzne. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 9.



Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materialow i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty
Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
Roboty ziemne, ITB 2007.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

C.01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU
CPV 45111240-2
C.01.02.01 ODWODNIENIE WYKOPOW CPV 45111240-2
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z odwodnieniem wykopow pod kanaly i rurociagi
technologiczne migdzyobiektowe dla inwestycji pn BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
MSC. JABLONICA NISKA GM. BORKOWICE.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem odwodnienia wykopdéw pod kanaly i rurociagi technologiczne migdzyobiektowe.
Odwodnienie wykopoéw w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych przy uzyciu
igtofiltrow lub odwodnienie powierzchniowe drenazem rurowym.
Zakres robot odwodnienia igtofiltrami obejmuje:
—  wyznaczenie trasy i miejsc projektowanego wplukiwania,
—  montaz kolektora ssacego na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem,
—  wykonanie podlaczen do igtofiltroéw i pompy wplukujacej 1 ustawienie przy pomocy
trojnogu pionowo igiet na terenie lub w wykopie,
—  wplukanie iglofiltrow w grunt,
—  podiaczenie iglofiltroéw do kolektora ssacego,
—  podiaczenie zestawu iglofiltrow do agregatu pompowego i wlaczenie zestawu do
eksploatacii,
—  demontaz cato$ci jak wyzej oczyszczenie i1 konserwacja,
—  zlozenie na $rodki transportu i odwiezienie na nastepne stanowiska.
Zakres robot odwodnienia powierzchniowego drenazem rurowym obejmuje:
- wyznaczenie trasy i miejsc projektowanego drenazu,



- wykonanie ciggow drenarskich,
- wykonanie obsypki filtracyjnej,
- montaz studni rewizyjnych i drenarskich zbiorczych w dnie wykopu oraz osadnika
piasku na powierzchni terenu,
- montaz rurociggu tymczasowego na powierzchni terenu,
- odpompowanie wody bezposrednio ze studni drenarskich za pomoca pompy do
osadnika 1 odprowadzenie rurociggiem na teren wlasny,
- ,przerwanie” ciggdw drenarskich ekranem z itu lub gliny o grubosci 10cm.
Rurociagi tymczasowe z odprowadzeniem wody z wykopow na teren wlasny Inwestora.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykop — budowla ziemna wykonana w obrgbie robot w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu.
Odwodnienie wykopu - odprowadzenie wody z wykopu za pomocg ukladu iglofiltrow
wspotpracujacych z kolektorem ssagcym i pompa.
Odwodnienie wykopu — odprowadzenie wody z wykopu za pomoca ukladu rur drenarskich
wspolpracujacych z pompa.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
z definicjami podanymi w A.00.00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00.00.00.
2. Materiaty
Materiaty niezbedne do wykonania odwodnienia wykopow igtofiltrami:
- iglofiltry,
- WeZe gUmowe,
- uszczelki gumowe,
- rurociagi tymczasowe PVC,
- kolektor ssacy.
Materiaty niezbedne do wykonania odwodnienia wykopow drenazem rurowym:

- rury drenarskie perforowane $110mm PVC,

- rurociggi tymczasowe ¢110mm PVC,

- ksztattki $110mm PVC,

- studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe, osadniki piasku DN80Omm,

- podsypka filtracyjna zwirowa.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania odwodnienia
Wykonawca przystgpujacy do wykonania odwodnienia wykopoéw powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

agregat igtofiltrowy

sprzet do odwadniania wykopdw — pompy przeponowe
- samochod dostawczy.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Sposob odwodnienia okre§la dokumentacja projektowa. W zaleznos$ci
od wystepujacych rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w wykopie, odwodnienie wykopow
moze byc¢ realizowane poprzez:

- odwodnienie wykopow iglofiltrami zapuszczanymi na glebokos¢ do 4m,
wspolpracujacymi z pompg spalinowg lub elektryczna,

- odwodnienie powierzchniowe drenazem zalozonym u podnézy $cian wykopu w
warstwie filtracyjnej zwirowej, na ciggach drenarskich studnie zbiorcze z kregoéw
betonowych D800mm.

Woda odpompowana z wykopow bedzie tloczona do rurociggu tymczasowego i
odprowadzana na teren wlasny Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania odwodnienia

Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe odwodnienie wykopow w
czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 godz. pracy pomp pompujacych wode z wykopow

- 1 kpl. igtofiltrow

- 1 m. dlugosci drenazu

- 1 szt. studzienki rewizyjne, zbiorcze drenazowe, osadniki piasku

- 1 m. dlugos$ci rurociagu tymczasowego.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materialow i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.
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10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

10.2 Inne dokumenty
Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
Roboty ziemne, ITB 2007.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

C 01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU
CPV 45111230-9
C 01.03.01 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW CPV 45111230-9

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia $cian wykopow pod ulozenie
kanatdéw 1 rurociggow technologicznych migdzyobiektowych dla inwestycji pn: BUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC. JABLONICA NISKA GM. BORKOWICE
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pelnego umocnienia $cian wykopoéw palami szalunkowymi (wypraskami) lub
szalunkami systemowymi typu BOX.

Wyszczegoblnienie robot:

- przygotowanie elementéw obudowy,

- wyrdéwnanie $cian wykopu,

- obudowa $cian wypraskami wraz z rozparciem stemplami lub

szalunkami systemowymi typu BOX,

- rozbiorka umocnienia z wydobyciem materialow na pobocze wykopu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykopy o $cianach pionowych, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy, powinny by¢
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami) z rozporami. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w A.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopow sa:

- pale szalunkowe stalowe (wypraski) lub szalunkami systemowymi typu BOX,

- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow i umocnienia

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych i umocnienia powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:
odspajania i wydobywania gruntow oraz umieszczenia umocnienia (koparka hydrauliczna).

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu drogowego w sposob dostosowany do
wymagan przepisOw ruchu drogowego i zapewniajacy bezpieczenstwo tadunku.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Ubezpieczenie wykopow nalezy wykonywac sukcesywnie do glebokosci wykonywanego
wykopu, zapewniajac jego stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo pracy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania umocnien

Sprawdzenie wykonania umocnien wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zapewnienia statecznos$ci Scian wykopu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w A.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1m* (metr kwadratowy) wykonania umocnienia $cian wykopu.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robot

Odbior robot odbywa si¢ przez badanie materiatow i elementow obudowy wykopow
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materiatow z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robot, oceng jako$ci uzytych materialow i jakosci wykonania robot, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
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PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow -- Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobow

10.2 Inne dokumenty
Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
Roboty ziemne, ITB 2007.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200

ROBOTY W ZAKRESIE PRZY GOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I

ROBOTY ZIEMNE

Spis tresci
B. Kod CPV 45111200 -ROBOTY ZIEMNE - ogrodzenie ....

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot ....

1.2.1. Przekazanie terenu budowy.

1.2.2. Dokumentacja projektowa

1.2.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.
1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
1.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.2.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

1.2.9. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

1.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.2.11. Ochrona i utrzymanie robot

1.2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

2. Materiaty — grunty wymagania ogdlne

2.1. Materiaty

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialOw ..........cccceeuueveiniiiiiiiiiiiiiiniiennnnenne.
2.4. Zasady wykorzystania gruntow

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

3.2. Sprzet do robdt ziemnych.

4. Transport....

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.1. Transport gruntow

5. Wykonanie robot....

5.1. Ogolne zasady wykonania robét........

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu .......
5.3. Odwodnienia robdt Ziemnych .........cceeeeeenriiinrenreinrenneennrennnens
5.4. Odwodnieniec WyKOPOW ....c..eeuneenneenneenneennennnnn
5.5. Roboty ziemne...............

5.5. Przygotowanie podioza..
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5.5. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie ...

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
7. Obmiar robot............

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot ......................

7.2. Zasady okreslania 110$ci robOt .......ccevuevenniiiiinennnnee

7.3. Urzadzenia i Sprzet pOmiarowy ..........eeeeeeuneennes

7.4. Wagi i zasady wdrazania....

7.5. Czas przeprowadzenia Obmiaru ..........ceeeueeuneenneennes

8. Odbidr robot ....c.uvvvennennnnee

8.1. Rodzaje odbiorow robot.....

8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu .............
8.3. Odbidr czgsciowy.....

8.4. Odbior ostateczny robot....

8.5. Odbiodr pogwarancyjny .............

9. Przepisy zwiazane.......

9.1. Normy...
9.2. Inne dokumenty i instrukcje

B. Kod CPV 45111200 -ROBOTY ZIEMNE — budowa ogrodzenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot

ziemnych w obrg¢bie placu budowy, ktore zostana wykonane w ramach zadania pn. PROJEKT BUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. NISKA JABLONICA

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktéw gltownych
obiektu oraz

reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.2.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca ma obowiazek szczegdtowego zapoznania si¢ z dokumentacja projektows.

1.2.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak

jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
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zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowng.

1.2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1). lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materialow na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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1.2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow i
uksztaltowania terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegOlowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glgbokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego gieboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop glteboki — wykop, ktorego giebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian obj¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym
obiektem.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisoéw i literatury
techniczne;j:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw; wpisy w ksiazki
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

2. Materialy — grunty wymagania ogélne

2.1. Materialy

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniajag wymagania SST w czasie postgpu robot.
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobyecia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogo6lnych lub szczegétowych warunkow umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasyp6w lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawceg na odklad.
Zapewnienie terené6w na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci. Jesli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialdéw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
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robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6ézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawecy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatldw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno
by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzg¢dnych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno roézni¢ si¢ od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3- metrowa.

Projektowane osie rurociagéw, kanalow oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow,

tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kolki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy pod wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac¢ przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywacé, gdy
woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda
uniemozliwia wykonanie wykopu. Obnizenia wod nalezy przeprowadza¢ tak aby nie zostata naruszona struktura
w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

Przy poziomie zwierciadla wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad dnem wykopu
stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek. Glgbokosci 20 cm wykonany wzdhuz jedne;j
ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku zaglebienia. Wode wypompowywaé za pomocg pompy spalinowe;j.
Przy wigkszym niz 0,5 m w poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy odwodnienie
wglebne za pomocg iglofiltrow. Igtofiltry rozmieszczaé nalezy jedno lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz
glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Nachylenie skarp wykopoéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja; przy glebokosci wykopu do 4 m, nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie
obcigzeniu naziomu w zasiggu klina odlamu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,2 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejagcej budowli na glebokosci
rownej lub wickszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
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odksztatceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla pieszych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm — dla
gruntow zwigztych, 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ rozni¢ od projektowanych pochylen nie wigcej niz o
10%.

5.5. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania.

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm.

- materiat nie moze by¢ zmrozony.

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zaggszczenie podloza powinno by¢ wykonane nie mniej niz 0,95.

5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap II — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor scian wykopu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze¢s¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadawalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
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robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
Iub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie

Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego.

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego

2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu

3 Pomiar rz¢dnych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugos$ci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rze¢dne wykopu ziemnego nie moga réznic si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze ro6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone lata 3-metrowg nie moga przekracza¢ +£10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wplywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dhtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych roboét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w ms jako dhugosé
pomnozona przez §redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie
uzasadnionych, gdy ilo$ci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢
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oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglgdnieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gérne
przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora

nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢

wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupehiajacych i robot
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poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej,

gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.

U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

No abhwdN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENUWTYM
DROGI I OGRODZENIE
Kod 45111291-4

Spis tresci

ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY.....
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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2. Zakres robot objetych ST.......

3. Wymagania dotyczace robot

4. Sprzet

5. Transport...

6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania ogdlne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Poz-Bruk"
6.3. Krawezniki, lawy, obrzeza............

6.4. Korytowanie powierzchni pod plac i drogi
7. Kontrola robot.........ccceeuveeeneen.

8. Ogolne wymagania

9. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
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11. Ogolne zasady obmiaru robot

12. Jednostki obmiaru..........
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8. Kontrola jakosci robot................

8.1. Ogolne wymagania ..

8.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru .
9. Pomiar 1obOt.....ccccoveuuereeeennn.

9.1. Ogdlne zasady obmiar robot ......

9.2. Jednostki obmiaru..

10. Odbior robot

10.1. Ogolne zasady odbioru Robot ...

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — drogi i chodniki, ogrodzenie terenu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.3.

3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Przedsigwzi¢cie polega na budowie nowej oczyszczalni Sciekow sktadajacej si¢ z sitopiaskownika, osadnikow
wstepnych, reaktora, osadnika wtoérnego, zbiornikan stabilizacji osadu , stacji zlewczej $ciekoéw dowozonych
budowie rurociaggéw wewngtrznych wraz z przylaczeniem do instniejacego systemu wodociggowego, budowie
kanalizacji

Zakres inwestycji w czeSci architektoniczno budowlanej przedstawia si¢ nastepujaco:

4.1. OB. 1 - KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH Z TACA
NAJAZDOWA

4.1.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany obiekt to zespot dwoch ptyt fundamentowych w sktad ktorych wchodzi: prostokatna
zelbetowa plyta na gruncie z przeznaczeniem na tac¢ najazdowa oraz prostokatna zelbetowa ptyta fundamentowa,
na ktorej ustawione bedzie urzadzenie - stacja odbioru $ciekow.

Podstawowe wymiary fundamentu stacji odbioru $ciekow:

® wymiary zewngtrzne: 1=3,80m, s=2,60m
® orubos¢ plyty: 0,25m

® powierzchnia zabudowy: 9,88m”
Podstawowe wymiary fundamentu tacy najazdowe;j:

® wymiary zewngtrzne: 1=3,80m, s=5,30m
® orubo$¢ ptyty: 0,20m

® powierzchnia zabudowy: 20,11m’

Podstawowe rz¢dne fundamentow:

poziom terenu istniejagcego: 181,40-:-181,60 m n.p.m.
® poziom terenu projektowanego: 181,38 m n.p.m.
¢ rzedna posadowienia fundamentu stacji odbioru sciekow: 181,23 m n.p.m.
¢ rzedna posadowienia fundamentu tacy najazdowe;j: 181,20 m n.p.m.
Wyglad zewngtrzny:

e Wykonczenie ptyty gornej: beton zatarty na gtadko,
e Kolorystyka: kolor betonu, szary.
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4.2. OB.1a-ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH

42.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektuje si¢ posadowienie zbiornika prefabrykowanego na gruncie. Zbiornik typowy, zelbetowy wg
wytycznych zawartych w projekcie technologicznym/instalacyjnym.

Podstawowe wskazniki dla obiektu:

® Powierzchnia zabudowy zbiornika: 8,74 m*

e Kubatura: 19,66 m’

Podstawowe wymiary zbiornika:

wymiary zewngetrzne w rzucie — 2,30 x 3,80 m.

wysoko$¢ zbiornika (od gory plyty dennej do gory ptyty przekrywajacej) — 2,25 m
wysoko$¢ zbiornika ponad teren — ~0,15 m

grubos¢ ptyty dennej — wg producenta

grubos$¢ $cian - wg producenta

. grubos¢ ptyty przekrywajacej - wg producenta

Podstawowe rzedne dla obiektow:

e poziom terenu istniejgcego: 181,40-:-181,60 m n.p.m.

® poziom terenu projektowanego: 181,38-:-181,45 m n.p.m.

e rzedna posadowienia obiektu: 179,20 m n.p.m.
Wyglad zewnetrzny:

e Wykonczenie $cian: beton.
e Kolorystyka: kolor betonu, szary.

4.3. OB.2-WIATA NA SITOPTASKOWNIK Z MAGAZYNEM WAPNA

4.3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Projektowany obiekt to prostokatna, zelbetowa ptyta fundamentowa na ktorej posadowiona zostanie
wiata systemowa. W sktad obiektu od strony zachodniej wchodzi takze cz¢$¢ do sktadowania wapna w formie
wydzielonych pomieszczen. Cze$¢ do jego sktadowania to budynek posadowiony takze na ptycie zelbetowej. W
polaczeniu z wiatg stanowig jedna bryle przekryta jednolitym dachem dwuspadowym. W obiekcie tym
przewidziano takze wydzielong czg¢$¢ sanitarng do ktdrej zapewniono dostep od strony poédtnocnej. Wiatg od
strony wschodniej ze wzgledu na réznicg terenu, ograniczono $cianami oporowymi. Wiata systemowa stanowi
przekrycie dla urzadzenia technologicznego (sitopiaskownika) ustawionego bezposrednio na ptycie
fundamentowej. Wiata nie opierzona (nie obudowana). Dostgp do wiaty od strony potudniowej, bezposrednio z
drogi dojazdowej. Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej. Obiekt nr2 pelni funkcje technologiczng w
procesie oczyszczania $ciekOw.

Podstawowe wymiary fundamentu wiaty:

® wymiary zewngtrzne: 1=9,00m, s=4,25m

® orubos¢ ptyty: 0,30m
Podstawowe wymiary wiaty systemowej:

® rozstaw osiowy stupow 3.75x(2.6x2.7x2.6)m
® wysokos¢ uzytkowa: min. 3,50m

® wysokos¢ catkowita: ~ 4,90m
Podstawowe wymiary budynku magazynu wapna:
. dlugos¢ — 4,10m

29



. szerokos$¢ —4,27m

. wysoko$¢, w kalenicy — 4,90m
. wysoko$¢, w okapie — 3,44m
. grubos¢ $cian — 44cm; 26cm

Podstawowe wskazniki dla ob. 2:

° kubatura — 228,25 m*.
° powierzchnia zabudowy — 55,67 m’.
L powierzchnia uzytkowa w czeéci do sktadowania chemikaliow — 10,75 m’.

Podstawowe rzedne dla ob. 2:

. poziom terenu istniejagcego: 181,30-:-181,40 m n.p.m.
o poziom terenu projektowanego: 181,48-:-183,10 m n.p.m.

. rzedna zera posadzki wiaty: 181,50m n.p.m.

. rzedna zera posadzki budynku: 181,50m n.p.m.

. rz¢dna posadowienia fundamentow: 181,20m n.p.m.

4.4. OB.4 - OSADNIKI WSTEPNE

4.4.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje si¢ posadowienie na fundamentach zelbetowych, dwoch blizniaczych, typowych zbiornikow
na S$cieki, wykonanych z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej witoknem szklanym). Zbiorniki wg
wytycznych zawartych w projekcie technologicznym/instalacyjnym. Fundamenty zelbetowe w formie phyt
prostokatnych. Uwaga: Zastosowanie zbiornika o innych wymiarach niz zalozono w projekcie technologicznym
bedzie skutkowato tym ze konstrukcja projektowanych fundamentéw begdzie musiata by¢ zweryfikowana.
Podstawowe wskazniki dla obiektu:

e Powierzchnia zabudowy pojedynczego zbiornika - zbiornik podziemny

Podstawowe wymiary pojedynczego fundamentu:

. dlugosé: 12,50m
. szerokos¢: szeroko$é: 3,20m
. grubos¢ ptyty: 0,30m
Podstawowe rzedne pojedynczego fundamentu:
e poziom terenu istniejacego: 181,30-:-181,60 m n.p.m.
® poziom terenu projektowanego: 183,10 m n.p.m.
e rzegdna posadowienia fundamentu: 179,11 m n.p.m.
Wyglad zewnetrzny:

o Wykonczenie ptyty gornej: beton.
e Kolorystyka: kolor betonu, szary.
4.5. OB.5-BIOREAKTOR

4.5.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje si¢ posadowienie na fundamentach zelbetowych, dwoch blizniaczych, typowych zbiornikow
na S$cieki, wykonanych z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej witoknem szklanym). Zbiorniki wg
wytycznych zawartych w projekcie technologicznym/instalacyjnym. Fundamenty zelbetowe w formie phyt

30



prostokatnych. W poziomie terenu dwa zagl¢bienia w formie komodr zelbetowych pod urzadzenia
technologiczne.

Uwaga: Zastosowanie zbiornika o innych wymiarach niz zatozono w projekcie technologicznym bedzie
skutkowalo tym ze konstrukcja projektowanych fundamentéw i zaglebien bedzie musiata by¢ zweryfikowana.
Podstawowe wskazniki dla obiektu:

® Powierzchnia zabudowy pojedynczego zbiornika - 34,44m’.

e Kubatura — 79,63m’.

Podstawowe wymiary pojedynczego fundamentu:

. dlugosé: 9,65m
. szeroko$¢: szeroko$¢é: 3,50m
. grubos¢ ptyty: 0,30m
Podstawowe rzedne pojedynczego fundamentu:
e poziom terenu istniejgcego: 180,50-:-181,60 m n.p.m.
® poziom terenu projektowanego: 182,33 m n.p.m.
e rzedna posadowienia fundamentu: 179,78 m n.p.m.
Wyglad zewnetrzny:

o Wykonczenie fundamentu, $cian komor: beton.
e Kolorystyka: kolor betonu, szary.

4.6. OB.6—OSADNIK WTORNY

4.6.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje si¢ posadowienie na fundamencie zelbetowym, typowego zbiornika na $cieki, wykonanego z
GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej wtoknem szklanym). Zbiornik wg wytycznych zawartych w projekcie
technologicznym/instalacyjnym. Fundament Zzelbetowy w formie plyty kwadratowe;.
Uwaga: Zastosowanie zbiornika o innych wymiarach niz zatozono w projekcie technologicznym bedzie
skutkowalo tym ze konstrukcja projektowanych fundamentéw bedzie musiata by¢ zweryfikowana.
Podstawowe wskazniki dla obiektu:

® Powierzchnia zabudowy zbiornika - 21,24m’.

e Kubatura — 49,00m’.

Podstawowe wymiary fundamentu:

. dlugosé: 3,50m
. szerokos¢: 3,50m
. grubos¢ ptyty: 0,30m

Podstawowe rzedne pojedynczego fundamentu:

e poziom terenu istniejgcego: 181,80-:-181,40 m n.p.m.
® poziom terenu projektowanego: 181,50 m n.p.m.
e rzedna posadowienia fundamentu: 177,21 m n.p.m.

Wyglad zewnetrzny:

o Wykonczenie ptyty gérnej: beton.
e Kolorystyka: kolor betonu, szary.
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4.7. OB. 8 -ZBIORNIK STABILIZACJI BEZTLENOWEJ OSADU

4.7.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje si¢ posadowienie na fundamencie zelbetowym, typowego zbiornika na $cieki, wykonanego z
GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej wtoknem szklanym). Zbiornik wg wytycznych zawartych w projekcie
technologicznym/instalacyjnym. Fundament zelbetowy w formie plyty kwadratowe;.
Uwaga: Zastosowanie zbiornika o innych wymiarach niz zatozono w projekcie technologicznym bedzie
skutkowalo tym ze konstrukcja projektowanych fundamentéw bedzie musiata by¢ zweryfikowana.

Podstawowe wskazniki dla obiektu:

e Powierzchnia zabudowy zbiornika - zbiornik podziemny

Podstawowe wymiary fundamentu:

. dlugosé: 16,35m

. szerokos¢: 3,20m

. grubos¢ ptyty: 0,30m
Podstawowe rz¢dne fundamentu:

e poziom terenu istniejacego: 181,30-:-181,60 m n.p.m.
® poziom terenu projektowanego: 181,40 m n.p.m.
e rzedna posadowienia fundamentu: 177,60 m n.p.m.

Wyglad zewnetrzny:

o Wykonczenie ptyty gérnej: beton.
e Kolorystyka: kolor betonu, szary.

4.8. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI TERENU

4.8.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Od strony potudniowej przebiega na kierunku zachéd-wschod droga gruntowa prowadzaca do
zabudowywanej dziatki na ktorej znajdowala si¢ bgdzie oczyszczalnia $ciekow. Droga dojazdowa (gruntowa,
j-w.) wg oddzielnego postgpowania administracyjnego zostanie dodatkowo utwardzona.

Projektuje si¢ na terenie oczyszczalni droge wewnetrzng na ktora wjazd bedzie odbywat si¢ z drogi utwardzone;j
j-w. od strony potudniowe;.
Szeroko$¢ projektowanej drogi wewnetrznej - 4,00m.

4.8.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Pochylenia podtuzne i poprzeczne projektowanych drog wewnetrznych nawigzano do istniejgcych
rzednych wysokos$ciowych terenu.
Zaprojektowano pochylenia poprzeczne nawierzchni dwustronne - 1 %.

4.8.3. ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni chodnikéw i1 placow wewngtrznych zapewnione bedzie przez przyjete
pochylenia podtuzne i poprzeczne na tereny zielone.

4.8.4. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI TERENOW UTWARDZONYCH

Nawierzchni¢ utwardzen wewngtrznych przyjeto jak dla drogi o kategorii KR-2.
Dla utwardzen o nawierzchni zwirowej przyjeto nast¢pujacy uktad warstw:

= zwir 0-31,5mm, zawarto$¢ kruszywa tamanego min. 30% -8 cm,
- podbudowa z tamanego kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/63mm - 25cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku - 15cm,

- zageszczone podtoze.

Obramowanie z opornikéw betonowych 12x25x100cm uktadanych na tawach betonowych z oporem - beton
Cl12/15.
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Laczna powierzchnia utwardzenia terenu (utwardzenie zwirowe) - 154,40m’.
Oporniki betonowe 12x25x100cm - 77,16mb.
Krawezniki typ lekki 15x30x100cm - 25,60mb.
Nawierzchnia chodnika i opasek chodnikowych z plyt chodnikowych
Zaprojektowano nast¢pujacy uktad warstw:

—  plyty chodnikowe - gr. Scm,

— podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 (frakcja ziaren do 2mm) - gr. 3cm,
— podbudowa z tamanego kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0-31,5mm - gr. 20cm,
- warstwa piasku stabilizowanego cementem - gr. 15cm,

- zageszczone podtoze.
Obramowanie z obrzezy betonowych 6 x 30 cm uktadanych na tawach betonowych z oporem - beton C12/15.
Laczna powierzchnia chodnikéw i opasek chodnikowych - 77,00m’.
4.9. OGRODZENIE

4.9.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU
Obiekt inzynierski (ogrodzenie) petnigcy funkcj¢ ogrodzenia oczyszczania $ciekow.
4.9.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

OGRODZENIE - ZAKRES PRAC:

1. Nowoprojektowane ogrodzenie nalezy wykona¢ wg przebiegu pokazanego na rysunku nr OG-K-1.

2. Dhlugos¢ ogrodzenia L=200,00 [mb] + 4 [mb] brama.

3. Ogrodzenie wykona¢ z przgset panelowych. Wysoko$¢ panela 150cm. Panele rozpinaé Scm powyzej
cokotu.

4. Cokot ogrodzenia — prefabrykowana deska betonowa 0,3m x 2,48m z betonu C30/37.

5. Shupki ze stalowych rur kwadratowych, wewngtrznie i zewngtrznie ocynkowanych ogniowo, malowane
proszkowo, z kotpakiem pokrywajacym z tworzywa sztucznego. Osiowy rozstaw slupkow okoto 258cm.
Stupek 40/60/1,5 dhugos¢ 2250mm. Shupki zabetonowane w betonie C25/30, XC2, Dmax 16. Beton na
glebokos¢ okoto 85cm.

6. Dlugos$¢ calkowita ogrodzenia (z brama): 204,00mb.

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA - PARAMETRY:

1. Systemowa, typowa, brama dwuskrzydlowa, przemystowa o szerokosci przeswitu
4,0 [m].

2. Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydlto bramy w
konstrukcji zamknigte;j.

3. Wypehienie skrzydta: panel kratowy plaski (przykrecany do konstrukcji),
- §rednica drutu poziomego (podwojny): 2x8 [mm],
- §rednica drutu pionowego: 6 [mm],
- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm)].

4. Kolor - zielony RAL 6005.

5. Uwaga: wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zosta¢ sprawdzone na miejscu budowy. Rysunek
jest jedynie schematyczny.

6. Shupki zabetonowane w betonie C25/30, XC2, XF2, na gtebokos¢ ~0,70 [m].

Uktad sytuacyjny soczyszczalni zgodnie z rysunkami zagospodarowania dotagczonymi do dokumentacji. (skala
1:5001 1:250)

3. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z technologia zalozona w Dokumentacji Projektowej do wykonania tymczasowej drogi dojazdowej,
docelowej drogi dojazdowej, placéw i chodnikdéw proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

* dzwigu na podwoziu samono$nym do uktadania plyt pod droge tymczasowg o udzwigu 4,5 T,

» mechaniczne urzadzenie uktadajgce nawierzchni¢ z kostki brukowej skladajace si¢ z wozka i chwytaka
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sterowanego

hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Po skonczonym
uktadaniu

kostek urzgdzenie mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami,

« zageszczarki ptytowe i ubijaki mechaniczne z ostonami z tworzywa sztucznego,

* zgarniarki,

* koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe.

* koparko - spycharki

* koparko - fadowarki

* spycharki gasienicowe

* fadowarki

* rowniarki samojezdne

5. Transport

Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow
transportu, jak:

» samochdd cigezarowy z przyczepa dtuzycowa do transportu ptyt betonowych,

» samochdd skrzyniowy,

* samochod samowytadowczy,

» samochdd dostawczy

6. Wykonanie robét

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

6.2. Nawierzchnia z plyt chodnikowych

Ptyty uzyte do uktadania powinny by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktadaé ptyt w niskich temperaturach t;j.
ponizej 0°C. Swiezo wykonang nawierzchnie nalezy chronié¢ w sposéb podany w PN-63/B-06251.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
wbudowania. Ptyty chodnikowe pod projektowanymi opaskami na terenie stacji uzdatniania nalezy uktada¢ na
podsypce z piasku ziarnistego i podbudowie z betonu. Wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Plyty
uktadac okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.3. Krawezniki, lawy, obrzeza

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykonaé rowki poprzez r¢czne odspojenie gruntu, wyrownanie dna
i Scian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na fawie betonowej lub bez. Lawy
betonowe wykonywacé nalezy w deskowaniu, z r¢gcznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie wodg. Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowac
wedtug osi podanych punktéw wysokos$ciowych. Spoiny wypetnié¢ zaprawg cementowa. Zewngetrzne Sciany
kraweznika zasypac ziemia, ktorg nalezy ubi¢. Krawezniki obramowujace jezdni¢ powinny by¢ ustawiane na
tawach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzedne wykonanych taw powinny by¢ zgodne z
niweletg i bedg sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m,

odchylenie od rzgdnych projektowanych nie moze by¢ wigksze niz 2cm. Wykonawca przedstawi do akceptacji
probki kraweznikow od proponowanych dostawcow. Profil podtuzny gérnej powierzchni powinien by¢ zgodny z
niweletg drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowg tata brukarska Przeswit pomig¢dzy tata a gorng powierzchnia
kraweznika nie moze by¢ wigkszy niz 1 cm. Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub
piaskowo-cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw
wysokosciowych. Spoiny wypei¢ piaskiem lub zaprawa cementowa. Zewngtrzne $ciany obrzezy zasypac
ziemig, ktora nalezy ubic.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

6.4. Korytowanie powierzchni pod plac i drogi

Korytowanie wykonywa¢ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg.
Dno koryta nalezy profilowa¢ z mechanicznym zaggszczeniem do wskaznikow:

Is= 1,00 na gtebokosci 20 cm

Is= 0,97 na gtebokosci od 20 do 120 cm.

Is=0,95 na glebokosci ponizej 120 cm

Koryta pod plac nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi.

7. Kontrola robét
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8. Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

9. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materialow z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej, musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

* koryta drogowego,

* podbudowy,

* nawierzchni drég i chodnikow, schodow

* liniowosci i prawidlowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy,

« profili podtuznych i poprzecznych drog i chodnikow,

Kazda nastgpna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wykonania warstwy
poprzednie;j.

Akceptacja bedzie nastgpowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw dotyczacych materiatlow
oraz wynikow pomiarow geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zageszczenia gruntu.

10. Obmiar robét

11. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

12. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

- m2 nawierzchni na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

- mb krawgznika betonowego, obrzeza betonowego, pomiaru w terenie.

13. Odbiér robét

14. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, law podkraweznikowych i krawgznikow, nawierzchni drog i chodnikow,
schodow i barierek ochronnych. Odbior robot zanikajacych nalezy zgtaszaé¢ Inspektorowi Nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowa¢ przestoju w realizacji robot.

Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych.

15. Przepisy zwiazane

16. Normy

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.

PN-S/02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.
Wymagania i badania.

PN-57/S-06100 Zmiany

BI2/72 poz. 14. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j

PN-EN 1436:2000

IDTEN 1423:1997 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomych oznakowan
drog.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-88/B-06250 Zmiany BI 9/89 poz. 78,

BI 12/90 poz. 95, BI 10/91 oz. 67. Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Zmiany

BI 6/67 poz. 87 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-86/B-06712 Poprawki

BI 6/87 poz. 52. Zmiany

PN-B-06712/A 1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-11111:1996 Poprawki N 11197 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Errata KNN11/96 Ip. 3. Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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17. Inne
DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych

PRACE BUDOWLANE

Spis tresci
Kod CPV 45262300 - BETONOWANIE — 45262311 betonowanie konstrukcji oraz 45262350 betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres rob6t objetych ST....

2. Materialy .....occocevvevieeiiieee e

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;........

2.2. Beton...... Sprzet .4. Transport .

5. Wykonanie robot .....

5.1. Zalecenia ogdlne ...........

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;.......

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu ...
5.4. Pielggnacja betonu .........ccoeeeeenene

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu...........

5.6. Deskowania..........c.ccccuveeunene

6. Kontrola jako$ci robOt .....ccevvevveveereieeeeeeeanee

6.1. Badania kontrolne betonu....................

6.2. Tolerancja wykonania .......

7. Obmiar robdt ............

8. Odbior robot ......

8.1. Odbior robot
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ..........
8.3. Odbiorkoncowy .................

9. Przepisy zwigzane ....

10. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, szczeliny dylatacyjne....................
10.1. Wymagania ogo6lne dotyczace izolacji.........ccouevereeevevcnueunneee

10.2. Materiaty..............

10.3. Sprzet i narz¢dzia do wykonywania robot .......................

10.4. Transport materiatow..............

10.5. Szczegdtowy opis wykonywania robét...........

10.6. Kontrola Jako$ci 10bOt ......cccccevvevereniicineneccrirceene

10.7. Odbidr robot izolacyjnych. ...........

Kod CPV 45262300 - BETONOWANIE - 45262311 betonowanie konstrukcji oraz 45262350 betonowanie
bez zbrojenia
1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,, BUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W NISKIEJ JABEONICY W GM. BORKOWICE”
1.2. Zakres robot objetych ST
Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukeji betonowych, zelbetowych Iub
elementow konstrukeyjnych obiektéw projektowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej nastepujacych
obiektow:
—  w budynku kontenerowym punktu zlewnego
— fundamenty pod zbiorniki osadnki wst¢pne, reaktora, osadnika wtornego, zbiornika stabilizacji osadu
— plyta pod agregat pradotworczy
— ogrodzenie terenu oczyszczalni
— place wengtrzne i droga dojazdowa
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielggnacja betonu.

2. Materiaty

Materialy do wykonania robot budowlanych poszczegolnych obiektow nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Sa to nastgpujace materiaty:

Plyta fundamentowa pod kontener

- beton BI5

- stal zbrojeniowa A-IIT

Plyta fundamentowa pod zbiorniki

- beton BI5

- stal zbrojeniowa A-IIT

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym
badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniac
nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczes$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sig¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w
cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
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— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwalos$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B- 06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych —do 16%,

dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywolywacézwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$§¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegolnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$§¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartos$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego pelnych badan
wg normy PN-B- 06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
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przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu
(np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrolg wilgotnos$ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Droég i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelno$¢ — wicksza od 0,8MPa (WS),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczeg6lnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak
najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezb¢dng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢pujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wicksza od dopuszczalnej,
ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa. Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do
wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke¢ betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie.
Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych
warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

—400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

—450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), §rednia wymagang wytrzymatos$¢ na sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniu kruszywa do 16 mm,
— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

39



— metodg stozka opadowego.

Ro6znice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z bulawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢

jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikoéw samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5. Wykonawca
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegolowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposoéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidfowo$¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw

izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
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dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikoéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65

odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzedniag i

przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,
— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasig¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz
w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmesferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
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zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig
betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykarnczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien mig¢dzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

—rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po
rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na silty wywolane parciem §wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

—wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢§¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na piodro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu
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Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej
wykaza wytrzymalos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukeji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zagg¢szczania po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normag PN-B-06250. Probki trzeba
przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukceji. Przy stosowaniu metody przys$pieszonej
wg normy PN-B- 06250 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B- 06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowe}j,

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

— Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie,
facznie z okre§lonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

— Doktadnos$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdhuiz wysokos$ci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac
dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
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geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N- 02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz: + 10 mm przy
klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz: = 20 mm przy klasie tolerancji N1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i $ciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz: £ 10 mm przy klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do
shupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz: + 15 mm przy klasie tolerancji N1, = 10 mm przy klasie
tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz: = 20 mm przy L <30 m, + 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m, + 0,10 (L+500) przy
L>500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz: + h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz: = 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Xhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz: n 300 / hi

¥ przy klasie tolerancji N1,n 400 / hi X przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz: + 10
mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz: +
L/300 Iub 15 mm przy klasie tolerancji N1, = L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz: £ 15 mm przy klasie
tolerancji N1, + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz: + 10 mm przy klasie
tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz: + 15 mm przy klasie tolerancji
N1, + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢

wigksze niz: = 15 mm przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz: = 20 mm przy Hi < 20 m, = 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, = 0,2 (Hi+200) przy
Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz: + 0,04 li
lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, = 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz: = 0,04 1i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, +
0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz: —10 mm przy klasie tolerancji
N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz: —10 mm przy
klasie tolerancji N1, —5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
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ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie
tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz: 4 mm przy
klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz: + 10 mm przy
klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbiér robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej
si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N.
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PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostato$ci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji

rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogolnej powyzej 0,337 mval/dms
metoda

wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych

metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowsg jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gléwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-IS0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie jako$ci.
9.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

10. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, szczeliny dylatacyjne

10.1. Wymagania ogolne dotyczace izolacji

Izolacje powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- izolacje muszg stanowic¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody lub pary
wodnej

- izolacje muszg $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie moga pegkac, a ich powierzchnia musi by¢
gladka bez lokalnych wglebien i wybrzuszen

- - miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi
przewodami lub elementami i izolacja

Izolacje nalezy wykonywa¢ w warunkach umozliw tajacych prawidlows ich realizacje¢, a mianowicie: 1 .po
ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne 2.po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli
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zachodzi taka potrzeba 3.w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5*C - dla izolacji z materialow bitumicznych
przy stosowaniu lepiku na goraco; 100C -dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na
zimno; 150C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane
warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda Normy
zwigzane:

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na tekturze).

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco

BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j,
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

10.2. Materiaty

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach

panstwowych lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowaé materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej faw fundamentowych
pap¢ asfaltowana lepiku, do izolacji posadzek na gruncie foli¢ izolacyjng budowlang grubosci 0,9 mm, do
izolacji stropodachu foli¢ paroizolacyjna o przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5 g/m2/dobg.

10.3. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy dysponowac nastgpujacym sprzg¢tem i narz¢dziami:

- kociot do podgrzewania lepikodw i mas stosowanych na goraco

- lopatka drewniana w ksztalcie wiosta o dlugosci okoto 1,5 m do mieszania masy stopionej w kotle

- czerpak o pojemnosci ok. 5 1 na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader wiadra do roznoszenia lepiku

- szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowe;j

- szpachle,

- lopatki drewniane,

- lampy lutownicze

- mlot do rozbijania bryt lepiku

- n6z do krajania papy lub folii

- skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy

- szczotke do zamiatania $mieci, kurzu itp. z podktadu

- sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne, sznury, skrzynki z piaskiem,
topaty, gasnice ftp.)

10.4. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.5. Szczegélowy opis wykonywania robét

10.5.1. Izolacja pionowa z emulsji asfaltowej

Izolacje nalezy wykona¢ emulsjg asfaltowa na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy wykona¢ z emulsji do
gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowe;j.

Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 5 %. Kazda nastgpna
warstw¢ mozna nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu warstwy poprzedniej. Izolacja musi by¢ polaczona
z izolacja pozioma $cian.

10.5.2 Izolacja taw fundamentowych

Izolacje taw fundamentowych nalezy wykonac z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco,
przyklejonych do podloza i sklejonych lepikiem mi¢dzy soba w sposdb ciagly na catej powierzchni. Grubosé
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warstw lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszczegolnymi warstwami izolacji
powinna wynosi¢ 1.0+1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Izolacja powinna wystawa¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony
$ciany (po otynkowaniu).

10.5.3 Izolacje z folii z tworzyw sztucznych posadzek na gruncie

I1zolacje przeciwwilgociowa nalezy wykonywac jako jednowarstwowg z folii izolacyjnej budowlanej grubosci
0,9 mm.

Foli¢ nalezy Iaczy¢ na zaktady szerokosci 3+5 cm. zaktady nalezy zgrzewac lub spawac.

10.5.4 Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu

Izolacj¢ nalezy wykonac z folii paroizolacyjnej o przepuszczalnosci pary wodnej 2.0+2.5 g/m2/dobg. Folig
nalezy uktada¢ jednowarstwowo bezposrednio na stropie.

10.5.5 Izolacje i wyktadziny chemoodporne

Izolacje nalezy wykonywac $cisle wg rozwigzan zawartych w projekcie a poszczegélne warstwy izolacji
wykonywa¢ na

podstawie instrukcji producenta.

10.5.6 Izolacje szczelin dylatacyjnych zbiornikéw

Do wykonania szczelin dylatacyjnych nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne z PCW, o szerokosci okreslonej w
projekcie.

Tasmy sa wytwarzane z migkkiego PCW przez wytlaczanie plastycznej masy przez specjalnie wykrojone ustniki.
Tasmy typu O, 3 i 4(maja szerokos¢ 115,200 oraz 350 mm i nadaja si¢ do stosowania w szczelinach
dylatacyjnych

elementow zelbetowych, w ktorych obie potéwki tasmy moga by¢ zabetonowane.

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych tasmami z PCW polega na zabetonowaniu obu brzegéw taSmy w
konstrukecji po obu stronach szczelin, zarowno poziomych jak i pionowych. Nalezy unika¢ wypehiania szczelin
z zalozonymi tasmami PCW bezposrednio preparatami asfaltowymi, gdyz dziatajg one na PCW szkodliwie.
10.5.7 Izolacje systemowe wewnetrznych §cian zbiornikdw, komor, koryt

W obiektach zbiornikowych, komorach wypetionych $ciekami i korytach powierzchnie betonowe nalezy
zabezpieczy¢ izolacja powtokowa wysokiej jako$ci o grubosci warstwy 3 mm. Powierzchnie przed
wykonywaniem izolacji nalezy oczysci¢ za pomoca piaskowania lub hydropiaskowania. Nastgpnie oczyszczone
podloze nalezy nasaczy¢ kapilarnie woda (jezeli zastosowany system przewiduje). Na tak przygotowane podtoze
nalezy nanies¢ szczotka lub watkiem taka ilo$¢ warstw aby osiagna¢ grubos¢ powloki 3 mm. Kazda nastgpna
warstwe nanosimy po stwardnieniu poprzedniej, tj. po ok. 16-72 godzin. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni
nalezy uzywac¢ stalowej packi.

10.5.8 Uszczelnienie przej$¢ rurociagdéw przez $ciany zbiornika

Przejscie rurociagdéw przez $ciany zbiornikéw nalezy uszcezelni¢ przy pomocy tancuchéw uszczelniajacych.

Za pomoca tancuchéw mozna uszczelnia¢ rury i kable od $rednicy zewngtrznej 25 mm. Lancuchy pojedyncze
nalezy stosowac aby zabezpieczy¢ szczelnos¢ do 0,25 MPa. Dla ci$nienia 0,5 MPa nalezy stosowac¢ tancuch
podwdjny. Wolna przestrzen , ktérg mozna uszczelnia¢ miesci si¢ w granicach od 26 mm do 188 mm. Otwor w
$cianie nalezy tak wykona¢, aby wolna przestrzen miescita si¢ w podanych granicach. Sposob montazu fancucha
uszczelniajacego:

1 .opasac rurg tancuchem i potaczyc¢ oba konce

2.przesuna¢ tancuch na rurze w otwor

3.réwnomiernie dociggnaé sruby - elementy tancucha uszczelniajg potaczenie.

Ilos¢ segmentow tancucha uszczelniajagcego musi by¢ wyrazona liczbg catkowita. Jezeli wynik obliczen nie jest
liczba

catkowitg, to segmenty dobieramy przyjmujac zasade, ze wartosci po przecinku mniejszych od 5 wynik
zaokraglamy w dot a dla wartosci wiekszych w gore.

10.5.9 Wymagania szczegotowe prowadzenia robot

Roboty izolacyjne wykonujemy kiedy spelnione sg nastepujace warunki pogodowe:

- kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano zabezpieczenia
przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5 °C

- roztwor asfaltowy do gruntowania mozna stosowac przy temperaturze ponizej 5 °C, jednak nie nizszej niz 0° C

jezeli temperatura w ciagu doby nie byla nizsza niz 0° C.

Sztywnos¢ podktadow:

-podkiady pod izolacje powinny by¢ trwate i nicodksztalcalne. Wytrzymatos$¢ podktadow na $ciskanie powinna
by¢ nie mniejsza niz 90 kG/cmz,

- Jako podktad pod izolacj¢ moze stuzy¢ beton wyré6wnany i zatarty packg drewniang lub tynk cementowy (co
najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajagcym lub bez. Wszelkie zalamania powierzchni powinny by¢
zaokraglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.
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Powierzchnie podktadow:

- powierzchnie podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, odthuszczone i odpylone. Wypuklosci i wglgbienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie mniejsze niz2Zmm. Peknigeia na powierzchni podktadu o szerokosci
wigkszej niz2"mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym wg PN-74/B-301 75 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
- podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do gruntowania emulsji
asfaltowej wg PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podktad moze by¢ wilgotny.

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien
by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niz 1 %.

10.6. Kontrola Jakosci robot

Kontrola jakos$ci robot nalezy obja¢ caly proces wykonywania izolacji. Kontrola powinna obejmowac:

- badanie materiatéw po dostarczeniu ich na budow¢ zgodnie z warunkami wedtug 2.1.10.2

- badanie podktadu pod izolacj¢ Badanie powinno obejmowac sprawdzenie wytrzymaltosci, rownosci, czystosci i
dopuszczalnej wilgotnosci podktadu

- rejestracje usterek (nieréwnosci, pekniec i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach,
braku prawidtowos$ci osadzania wpustow itp)

- sprawdzenie poprawnosci spadkow podioza -

- sprawdzenie prawidlowosci zagruntowania podktadu badanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach
wielowarstwowych.

Badanie powinno obejmowac:

- sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej

- sprawdzenie poprawnosci i doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych
elementow przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki.

10.7. Odbiér robét izelacyjnych.

Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ jako wykonane
prawidtowo i zgodnie z norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robot izolacyjnych lub ich cz¢$¢ nie
spelniajaca wymagan nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca
obowiazany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajagcemu wymaganiom normy i przedstawic je do
ponownego odbioru. Z odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robdt oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis
do dziennika budowy.
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Kod CPV 45262300 - BETONOWANIE - 45262310 Zbrojenie
1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,,, BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W M. NISKA JABLONICA”
Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukeji betonowych, zelbetowych Iub
elementow konstrukcyjnych obiektow mowo projektowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej
nastgpujacych obiektow:

Ptyta fundamnetowa pod kontener

ptyta fundamentowa pod zbiorniki

ogrodzenia terenu oczyszczalni z bramg dwuskrzydtowa i furtka.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkow oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakos$ci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, podpdr, murdw, konstrukcje szkieletowe, plyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.
2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: Alll, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-
04-1115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:

— érednica preta w mm 5,5+40
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— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

—wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nast¢pujacych parametrach:

— érednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
—nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowe;j,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wiazki) muszg znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplne;.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zg¢batych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca Iub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
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Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie prgtow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d
dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali AL

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementéw konstrukceji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednicg zagiccia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrocié szczego6lng uwagge na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sa tam peknigeia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nicluszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewngetrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentoéw i podpér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokos¢ w trakcie
betonowania jest

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi.
Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy do 12 m, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy
faczy¢ wszystkie skrzyzowania pr¢tow naroznych ze strzemionami, a pozostalych pretow — na przemian.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakos$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu.
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Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wkladek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,

— dlugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnosciag: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pregcie nie moze przekraczaé¢ 25% ogo6lnej ich liczby na tym
precie,

—roznica w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,

—roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugos¢ pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

Iub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczg¢cie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

—zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszezegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidfowos$ci wykonania hakow, ztacz 1 dlugosei zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 8.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dod. wymagania Poprawki

PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.

BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38, Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal
okreslonego

stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

Kod CPV 45410000 — Tynkowanie — 45411000 wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych

Spis tresci

1.2. Zakres robdt objetych ST .....coevveveiveiene

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.........

2. Materiaty.........

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow,.............c.........
2.2. Woda ...ooeveieniiciennee

2.3. PiaseK....c.cocreeerenncnnee

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .............

3. Sprzet..

3.1. Ogolne wymagania ..........c..cceeeeevesueevesreseennennenns

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych .........

4. Transport ..........

4.1. Ogoélne wWymagania ............cecevvereerreereereeenennnns

4.2. Transport materialow..........cccccereneeccennnncne

5. WyKkonanie robOt .........c.cevecveevecierienineeneeeeeeee e

5.1. Ogolne zasady wykonania robot............cceeeveeeenenne.

5.2. Warunki przystapienia do robot .............ccceeueeee.

5.3. Przygotowanie podioza............cccecvevreernnne

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych .............

6. Kontrola jakosci robot ..................

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych..........c.ccceueee..
6.2. Badania w czasie TODOL .........coveeieirrereeeiinece e e
6.3. Badania w czasie odbioru robot............c.ecceeee

7. Obmiar robOt .....ccoceeeevirineiicrce e

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania.................

8. Odbidr robot ......oeeevevvenercennne

8.1. Odbior tynkow.......

9. Przepisy zwigzane ...................

9.1. Normy........cceuveueee.

9.2. Inne......coverenene.

Kod CPV 45410000 — Tynkowanie — 45411000 wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych
1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.

., BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. NISKA JABEONICA”.

1.2. Zakres robot objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie Tynki zwykle,
ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztaltujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona r¢cznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3. 1.1.
- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-
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10100p. 3.3.2.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow,

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B- 14501
Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczego6Inosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.1. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B- 19701; 1997
,,Cementy

powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno

suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
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suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw murdw tj. po uplywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek

ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.
3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno - i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn¢trznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w pkt.
2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
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6.2.2. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. 1
powinny

umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podloza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $§cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow
i shupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementdéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkoéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na plaszczyzng¢ pozioma. Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 mo.

Ilo **tynkéw w m2 okre 4a si ®na podstawie projektu z uwzgl ®dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie

pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.1. Odbioér tynkow

8.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
mi¢dzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.1.4. Odbiodr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

9. Przepisy zwiazane
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9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie

systemami zapewnienia jakoSci.

9.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt |
,»Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

Spis tresci
Kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie........

1.2. Zakres robdt objetych ST ........ccveeeveennee.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robOt..........cceeeevereneeeennnns

1.4. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych..................
2. Materiaty................

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow......................
2.2. Rodzaje materialow ...........cocceeeieveiviere e

2.3 SPIZEL.eiiiietiee et s

4. Wykonanie robot .............ccceeveeee.

4.1. Ogdlne zasady wykonywania robOt...........c.cceeueecrenrenverveneenne
4.2. Warunki przystgpienia do robOt ........cccccvevvvvirrevirnesieie e,
4.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie......................
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Kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot
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Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na
agresj¢ chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikow atmosferycznych), obiektow budowlanych
nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewngtrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbiordw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

1.4. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacj¢ robot malarskich stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cz¢Sciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatéw do
napraw,

- specyfikacje materialow koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powlok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania og6lne" pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci ze zharmonizowang normga europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
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Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano
za ,,regionalny wyrdb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow
mozna stosowac:

* farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C- 81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

* farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

» srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektow budowlanych.

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

* farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace

wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

* farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,

* farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat

technicznych,

» srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki

przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu".
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Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

2.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napgedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.

3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4

3.1. Transport i skladowanie materialéw:

Transport materialéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz rozladunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywaé samochod6éw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowacé, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-81400
,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

4. Wykonanie robét

4.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

4.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po:

» calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

» wykonaniu podlozy pod wyktadziny podlogowe,

* ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

4.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

4.3.1. Nieotynkowane mury z cegtly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupehione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie
powtloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda - 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych - 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej - 6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

4.3.2. Beton
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Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bgdzie powtoka malarska,
nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odtluszczona.

4.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych wczeséniej

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

4.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

4.3.5. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotno$ci nie wigkszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona
1 oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate¢ techniczng. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora
wydana jest aprobata techniczna. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza
niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

4.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

4.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robo6t malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknig¢tych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

4.4.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawiera¢: informacje o
ewentualnym §rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac, sposdb przygotowania farby do
malowania, sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. p¢dzle, watki, agregaty malarskie),
krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2, czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw, zalecenia
odnosnie

mycia narze¢dzi, zalecenia w zakresie bhp.

4.4.3. Wykonanie robot malarskich wewngetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podfoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
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4.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

4.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych.

Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa
- bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladéw pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

4.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- luszczenia si¢ powtok,

- odstawania powtok od podloza.

4.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych.

Powloki z farb mineralnych powinny:

- rownomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

- nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

- nie mie¢ §ladow pedzla,

- w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa by¢ odporne na
zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow modyfikujacych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cmz,

- chropowatos¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

- §lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozciefnczalnych i
rozpuszczalnikowych.

Powloka z lakier6w powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa

b) nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegaé do podloza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt6.

5.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

5.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych terminach:
* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

* murdéw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
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zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypehienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto§¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementoéw metalowych,

* tynkdéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglgdnieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupelnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych - czysto§¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Rowno$¢
powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta r¢gka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwos$ci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.2.2. Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* $lady plesni,

* trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* $lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

5.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robo6t malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentoéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

5.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.
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Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i poltysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetlniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke¢ nalezy uzna¢ za odporna na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nast¢pnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powloka bgdzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6. Obmiar robét

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

6.2. Szczegélowe zasady obmiaru roboét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedhug rzeczywistych wymiardw.
Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordow i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m2. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow
i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wylogow o$ciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu.

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna powierzchnig prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac potrojna
powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych
$rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

6.3. W SST mozna ustali€ inne szczegélowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegblnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe nakltady
rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub rozdz. 14KNNR 2.

7. Odbiér robét

7.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru cz¢sciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czg§ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjg¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy zamawiajacym a
wykonawcg.

7.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powltok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
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dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

8. Przepisy zwiazane

8.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

8.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢s¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewngtrzne i wewngetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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Kod CPV 45430000 — Pokrywanie podlég i Scian — Ukladanie plytek ceramicznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych na oczyszczalni §ciekow w m. Niska jabtonica.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowiag wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczna
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

posadzki zewnetrzne

-podest wejsciowy - plytki gresowe, mrozoodpome, szorstkie, w kolorze czerwonym, ryflowane przy krawedzi
podestu.

wewnetrzne tynki i okladziny

-wewnetrzne $ciany wszystkich pomieszczen do wysokosci 2m nalezy obtozy¢ plytkami ceramicznymi.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacj¢ robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 1. (Dz. U. Z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacj¢ 1 warunki uzytkowania,
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- rodzaj i stan podlozy pod wykladziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatow do
napraw,

- specyfikacje materialow do wykonania wykladziny i oktadziny z powolaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i okladziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych plytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robot wykladzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14
ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robot z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
BL

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B
ITa.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
B Ilb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IIL
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek
dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardos¢.
2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode¢
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narz¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt 4

4.1. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tfadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materialow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegodlnie

dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukecji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronié¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigc i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna
przekracza¢ 10 mz, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne
powinny mie¢ wymiary nie wi¢ksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réoznych rodzajow
wykladzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc
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wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym. Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wykladzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedlug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz
potowa ptytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielko$ci plytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy
od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka
krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje" si¢ z¢bata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cala powierzchnie podioza. Wielkos$¢ z¢gbow pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ z¢bow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja,
ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca si¢ stosowac
nastegpujace wielkosci zgboéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50x50mm - 3 mm

100x100mm - 4 mm

150x150mm - 6 mm

200x200mm - 6 mm

250x250mm - § mm

300x300mm - 10mm

400x400mm - 12mm

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 mz lub pozwoli¢ na wykonanie
wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku plytek
uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia ptytki. Mozna to osiagnac
naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin
przy plytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoély cokotu powinna okreslaé dokumentacja
projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie
same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po 24
godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny.
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Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek.

Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci
wykladziny i zwickszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowania podloza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakéw, peknicé i ubytkow.

Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podi6z nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawegdzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapienne;j i
gipsowe]j marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narze¢dzia i sprzgt, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.
Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci phytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka at¢ drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢
zg¢batg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielkos¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebodw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w
pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 mz lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci
podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po
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docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do Sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okres§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca

gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesly ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek.

Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢

powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budow¢ musi posiadac certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg latg,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnos$ciag do Imm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja

73



projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszeczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych

kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomig¢dzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci
do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2m) nie
powinno by¢ wicksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci | mi 3 mm
na catej dhugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na di.
2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosei | mi 3 mm
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na dlugosci calej okladziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 mo.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbiér rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbiodr podt6z musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wykladzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podloze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (pod16z) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia roboét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nast¢gpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza

- szczegbOlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czg§ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poroéwnac¢ je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjg¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B II1.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa B
L

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B II
a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B
b

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A L.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Ila. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A1l a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A IIb. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.
2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A II1.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN ISO10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci

wzglednej pozornej oraz gestosei catkowitej. PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i sily tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspolczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..
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PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne.
10545-

Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. PN-EN ISO

9:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i

plyty

ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne
PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i plyty ceramiczne
PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne
PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne
PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne

. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wloskowate

. Oznaczenie mrozoodpornosci.

. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
. Oznaczenie malych ro6znic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw

do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowani
bazie zywic reaktywnych.

Definicje i wymagania techniczne.
a plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i

Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materi

aly do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),

wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cz¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych cz¢$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z

ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatlami Ceresit

, wydanie Ceresit - 1999 rok.

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

Stolarka Drzwiowa

Spis tresci
Wstawienie stolarki drzwiowe;j ..........

1.2. Zakres robét objetych ST
1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. Stolarka....

2.1. Materiaty................

2.2. Transport
2.3. Warunki montazu
2.4. Warunki odbioru
3. Podokienniki z ptyt
4. Osadzenie stolarki drzwiowej
5. Transport wyrobow stolarskich ....
6. Materialy......

6.1. Warunki montazu
6.2. Warunki odbioru
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7. Elementy kowalsko -$lusarskie .......c..ccccocevenennnne

7.1. Materialy......cccoovvienienerieie e,

7.2. Sprzet do wykonania robot.............

7.3. TranSpOort......cccecveeveeeeceeeseerreeennee

8. Rodzaje elementow §lusarsko —kowalskich ......

8.1. Pochwyty stalowe .........ccccovvvveverernnnnnne.

8.2. Balustrady proste z pochwytem stalowym .....

9. Odbidr robot Slusarsko-kowalskich........

9.1. Badania elementéw S$lusarsko-kowalskich przed wbudowaniem......
9.2. Badania elementéw S$lusarsko-kowalskich po wbudowaniu i wykonczeniu ...
9.3. Odbidr ostateczny robot...........cceeveverernnnn

Wstawienie stolarki drzwiowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robo6t zwigzanych z wymiana i wstawieniem stolarki.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- wstawienie stolarki drzwiowe;.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Stolarka

2.1. Materiaty

Stolarke okienng nalezy dobiera¢ $ci§le wedhug Specyfikacji Materiatowe;.

2.2. Transport

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych
uszkodzi¢ stolarkg. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku.

2.3. Warunki montazu

Sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego, luz mi¢dzy otworem okiennym a o$cieznica powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2-6 cm

- na wysokosci otworu 5 - 9 cm

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznic¢ z zachowaniem przyjetych luzow

- zamontowac¢ o$cieznic¢ kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznosci od zalecen
producenta

- szczeliny migdzy rama a murem wypetnic pianka poliuretanowa

- zamocowacé parapety

- wykona¢ wykonczenia zewngtrzne i wewngtrzne

- wykonac obrobki blacharskie zwracajac uwagg na otwory odwadniajace - pozostawic¢ odkryte.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczeg6towq instrukcja wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

2.4. Warunki odbioru

- Odbioru wbudowania oklein, dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale;

- Odbior osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy;

- Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac¢ luzéw w miejscach polaczen ze §ciang;
Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty:

Obrobki blacharskie, jakos$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen;
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i okué.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke nalezy przestrzegaé
warunkow montazu okre§lonych przez producenta aby gwarancja w pelnym zakresie zostala przeniesiona na
Uzytkownika

3. Podokienniki z ptyt

Podokienniki montujemy po montazu okien. Mozna je mocowac¢ na piank¢ montazowa, zwracajac uwage na
prawidtowe wypoziomowanie. Miejsca przecigé obrobi¢ elementami przewidzianymi do stosowania w danym
systemie.
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4. Osadzenie stolarki drzwiowej

5. Transport wyrobow stolarskich

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych
uszkodzi¢ stolarkg. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku.

6. Materiaty

Stolarke drzwiowa nalezy dobiera¢ $cisle wedlug Specyfikacji Materiatowe;.

6.1. Warunki montazu

Sprawdzi¢ wymiary drzwi i otworu drzwiowego, luz migdzy otworem drzwiowym a o$cieznica powinien
Wwynosié:

- na szerokosci otworu 2 + 6 cm

- na wysokosci otworu 5 + 9 cm

- ustawi¢ w poziomie i pionie oScieznicg z zachowaniem przyjetych luzow

- zamontowac¢ o$cieznic¢ kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznosci od zalecen
producenta

- szczeliny migdzy rama a murem wypetnic pianka poliuretanowa

- wykona¢ wykonczenia zewngtrzne i wewngtrzne

- wykona¢ obrobki blacharskie

Wykonawca powinien dokona¢ montazu stolarki drzwiowej zgodnie ze szczegotowa, instrukcja, wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

6.2. Warunki odbioru

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.

Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy.

Ofscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach potaczen ze $ciana.
Odchylenie o$cieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznic, nie wigcej niz 3 mm
na calg oScieznice

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie moga by¢ wigksze niz 3 mm;

Zamknigte skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke¢ wykazywac¢ zadnych luzow;

Otwarte skrzydto drzwiowe nie moze si¢ same zamykac;

Szczelno$¢ drzwi sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomig¢dzy o$cieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokos$ci 2 cm. Jezeli po zamknigciu drzwi pasek nie daje si¢ wyciggnaé, drzwi uznaje si¢
za szczelne;

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty;

Przedmiotem reklamacji w czasie odbioréw stanowia rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni oscieznic i skrzydet drzwiowych, szyb, uszczelek i okug.

7. Elementy kowalsko - slusarskie

7.1. Materialy

Materiaty uzyte do wykonywania robét slusarsko - kowalskich powinny by¢ zgodne ze Specyfikacja
Materiatowa.

7.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy uzywac¢ migdzy innymi: spawarki, wiertarki, mlotki, szlifierki katowe.

7.3. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inwestora pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Rodzaje elementow Slusarsko — kowalskich

8.1. Pochwyty stalowe

Do przykrgcania pochwytdéw stosowac kotki rozporowe o $rednicy 10 mm odpowiedniej dlugo$ci aby zapobiec
ewentualnemu wyrywaniu pochwytéw podczas eksploatacji obiektu. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki
sposob aby nie wystapily zadne uszkodzenia mechaniczne pochwytu.

8.2. Balustrady proste z pochwytem stalowym

Do przykrgcania balustrad stosowac kolki rozporowe o $rednicy 12 mm odpowiedniej dhugosci aby zapobiec
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ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu. Podczas montazu nalezy zwro6ci¢ uwage na
wypoziomowanie balustrad oraz prawidtowe ich ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki
sposob aby nie wystapity zadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

9. Odbiér robét slusarske-kowalskich

9.1. Badania elementéw Slusarsko-kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementow §lusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastgpujace
cechy:

- wymiary elementow i ich czgsci sktadowych wymiary gotowego elementu i jego ksztatt

- prawidlowo$¢ wykonanych polaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, nitow, srub, itp.) oraz
rozstaw otworOw na nity i sruby, $rednice otworéw oraz sprawno$¢ dziatania czes$ci ruchomych wielko$¢ luzoéw
mi¢dzy ruchomymi elementami sktadowymi

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach oczyszczenie wyrobu ze rdzy,
brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen zabezpieczenie wyrobu przed korozja zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng

9.2. Badania elementéw Slusarsko-kowalskich po wbudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementow §lusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone: prawidtowosé
osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej prawidlowo$¢ dziatania elementoéw ruchomych i urzadzen
zamykajacych zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem inne, ktérych komisja odbiorowa uzna za
niezbedne dla jako$ci wykonanych robot.

9.3. Odbiér ostateczny robét

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty §lusarsko - kowalskie nalezy uzna¢ za zgodne z
dokumentacjg techniczna.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robot albo tylko ich czesé
uzna¢ za niezgodng z warunkami technicznymi (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych -
montazowych. Arkady 1990r)

W razie uznania catosci lub cz¢éci robot za niezgodng z wymaganiami technicznymi, komisja przeprowadzajaca
odbior robot powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czg¢Sciowo odrzuci¢ roboty, czy tez nalezy dokonaé
poprawek w celu doprowadzenia robot do zgodnosci z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz konstrukcji stalowych

Spis tresci

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.......

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg ...........
1.4. Okreslenia podstawowe.....

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot............
2.MATERIALY .....

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow....

2.2. Stal konstrukcyjna .......

2.3. Tryb postgpowania przy dostawach stali...
3. SPRZET....

4. TRANSPORT...

5. WYKONANIE ROBOT.............

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...........

7. OBMIAR ROBOT.............

8. ODBIOR ROBOT.........
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i montazu konstrukcji stalowych
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu budowy oczyszczalni
sciekow w m. Niska Jablonica.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objeych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie n/w konstrukcji stalowych:

« konstrukcji wsporczych rurociagow

- oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata Techniczna - obowigzujaca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane wbudowywane
na trwate do konstrukcji.

Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania s3 Instytuty
Badawcze. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okresleniami
podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inzyniera.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wlasnym kosztem i
staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera n/w dokumentacji wykonawczej:

- rysunki warsztatowe konstrukcji opracowane na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz podzialem na
elementy wysylkowe do transportu i montazu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z
doktadnoscia do 1 mm.

- projekt technologii spawania zawierajacy :

- metod¢ spawania, sprzgt i materiaty,

- kolejno$¢ wykonania spoin, przy ktorej wystepuja najmniejsze odksztalcenia i napr¢zenia spawalnicze,

- pozycje taczonych elementow przy spawaniu,

- Sposob prostowania elementdéw po spawaniu,

- rodzaje obrobki spoin,

- metody kontroli i badan.

- projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do
zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu,
technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten
powinien zagwarantowaé catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukcji,

- projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialéw

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylacznie materiaty, ktorych dostawcy posiadaja Aprobaty
Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac¢ stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworcg za zgoda Inzyniera jesli posiadaja:

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

2.3. Tryb postepowania przy dostawach stali

Stal dostarczana na budow¢ powinna:

- spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

- dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127

- dla walcowki, pretow i ksztaltownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

- dla katownikow rownoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000

- dla ceownikow, wg PN-73/H-93460.03

Laczniki 1 materialy spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

- dla nakretek do $rub PN-EN 1515-1:2002,

- dla elektrod wg PN-EN 757:2000

Wykonawca powinien przestrzega¢ okresow waznos$ci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogolne".
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Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprz¢tu. Wykonawca na zadanie Inzyniera jest
zobowigzany do probnego uzycia sprzgtu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sig¢ tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywac wilgo¢.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed
opadami.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogly by¢
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych napre¢zen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na fatwos$¢ ich
uszkodzenia szczegolnie chronione musza by¢ elementy stykow montazowych.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukeji nalezy odpowiednio usztywni¢
elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy
stanowigce potaczenia musza by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy
pomocy $rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy
powinny by¢ przewozone w zamknigtych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji
pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W
pewnych przypadkach mogg by¢ one transportowane w innej pozycji jesli beda odpowiednio zabezpieczone
przed utrata stateczno$ci i innymi uszkodzeniami. Inzynier w razie potrzeby moze zada¢ wykonania
odpowiednich obliczefn. Sposob mocowania elementow musi wykluczyé mozliwo$¢ przemieszczenia,
przewrocenia lub zsunigcia si¢ ich w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne".
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu sktadowego dla konstruke;ji i takie sktadowanie, aby
zapewnic:

- jej statecznos¢ i nieodksztalcalnose,

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

- dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Elementy skladowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nieuszkodzenie Konstrukcje catkowicie spawane musza by¢ scalone wg projektu montazu.
Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkow przewidywanych w projekcie
technologii spawania, a szczegolnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostonigcia od wiatrow.
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuje
si¢ wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozja z wylaczeniem ostatniej warstwy
nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu powtok¢ antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne" Wykonawca ma
obowiazek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inzyniera.

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie aprobat technicznych dla catosci konstrukeji,

- poprawnos$¢ montazu,

- poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania ogolne". Sposob
ptatnosci okre$la umowa o wykonanie robot budowlano - montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN EN 10163 — 1:1999 STAL. POWIERZCHNIA BLACH GRUBYCH I UNIWERSALNYCH ORAZ KSZTALTOWNIKOW
WALCOWANYCH NA GORACO. WYMAGANIA OGOLNE

PN-EN -10016 - WALCOWKA ZE STALI NIESTOPOWEJ DO CIAGNIENIA I/LUB WALCOWANIA NA ZIMNO.
2:1999/AP1:2003 WYMAGANIA DLA WALCOWKI OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

PN-EN 10056-1:2000 KATOWNIKI ROWNORAMIENNE I NIEROWNORAMIENNE ZE STALI KONSTRUKCYJNEIJ.
WYMIARY

PN-89/S-10050 OBIEKTY MOSTOWE. KONSTRUKCJE STALOWE. WYMAGANIA I BADANIA

PN-61/M-82331 SRUBY PASOWANE ZE LBEM SZESCIOKATNYM

PN-EN 757:2000 MATERIALY DODATKOWE DO SPAWANIA. ELEKTRODY OTULONE DO RECZNEGO SPAWANIA
LUKOWEGO STALI O WY SOKIE] WYTRZYMALOSCI. OZNACZENIE
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