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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa oczyszczalni sciekow w m. Niska Jabtonica, Gmina Borkowice
1 Obiekt nr. 1 Kontenerowa Stacja zlewcza sciekéw dowozonych z taca najazdowa
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.110202-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
4*8*0,65 m?3 20,800
RAZEM 20,800
2|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbg¢m?2
d.1|{0101-02 towych
(3,8+7,92)*2*0,25 m?2 5,860
RAZEM 5,860
3|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-t
d.1]0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
3,8*7,92*0,25*0,01*2,6 t 0,196
RAZEM 0,196
4/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnyn m3
d.1/0107-03
3,8%7,92*0,25 m?3 7,524
RAZEM 7,524
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kosm3
d.110210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l
wykop pod zbiornik $ciekéw dowozonych
4*2*2,5 m?3 20,000
RAZEM 20,000
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kosm3
d.110210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l
wymiana gruntu
4*2*0,3 m?3 2,400
RAZEM 2,400
7|KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.1/0106-02 dycyjnym
4*2*0,1 m?3 0,800
RAZEM 0,800
8 Zakup dostawa i montaz prefabrykowanej komory zelbetowej o wymiaragkpl.
d.1 3.8*2.3*2.4 wraz z wlazami zeliwnymi dn800 - 1 szt. dn600 - 2 szt.
mieszadio, pompa, zurawik z prowadnicg
w cenie stacji - czesc technologiczna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1]0202-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
24 m?3 24,000
RAZEM 24,000
2 Obiekt 2 Wiata na sitopiaskownik z magazynem wapna
10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kosm3
d.2/0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
ptyta pod sitopiaskownik
9*4,25*0,9 + 4,25*4,1*0,9 m?3 50,108
RAZEM 50,108
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kosm3
d.2/0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
wymiana gruntu
9*4,25*0,6 + 4,25*4,1*0,6 m?3 33,405
RAZEM 33,405
12|KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.2|0106-02 dycyjnym
beton podktadowy
(4,1*4,27)*0,15 m?3 2,626
RAZEM 2,626
13|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.2|0604-01
4*4,1*4,27 m?2 70,028
RAZEM 70,028
14|KNNR 2 Docieplenie ptyt fundamentowych o gr. 10 cm. m?2
d.2|1901-01
4,1*4,27%0,1 m?2 1,751
RAZEM 1,751
15/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbgm?2
d.2|0101-02 towych
(4,25+13,1)*2*0,3 m?2 10,410
RAZEM 10,410
16|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-t
d.2/0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
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10,41*0,01*2,6 t 0,271
RAZEM 0,271
17|KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.2|0106-02 dycyjnym
10,41 m?3 10,410
RAZEM 10,410
18 Sciana oporowe z prefabrykatéw typ L245 - szt. 5 wraz z zakup. dostawd szt
d.2 montaz.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
19 Zakup dostawa i montaz wiaty systemowej o wymiarach 9.0 * 4.25 i wystkpl.
d.2 kosci uzytkowej min 3.5 m., wysokos¢ catkowita 4.9 m. Pokrycie dachu z
blachy stalowej trapezowe;j. .
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x3m?
d.2/1209-03 cm uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
3,4*3,85 m?2 13,090
RAZEM 13,090
21|KNNR 2 Budynek magazynu wapna - Sciany z bloczkéw YTONG o grubosci 15- |m3
d.2|0306-01 17,5 cm
(3,4+3,75)*2* 0,18*3,6- (1,9*2,1+1,0*2,05)*0,18+3,4*0,18*3,6 m?3 10,382
RAZEM 10,382
22|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattack m?2
d.2/0201-02 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm -
gress
(3,4+3,85)*2*2+3,4*2*2 m?2 42,600
RAZEM 42,600
23|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkoéw, styropian EPS 70-040 o gr. 26 cm. m?2
d.2|1901-01
4,1*4,27*3,6 m?2 63,025
RAZEM 63,025
24|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoncz¢m?
d.2|{1103-01 nych
2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
25|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.2|1104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m?2
d.2|1104-04
2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
27|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.2|1104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 2 Bramy drewniane ramowe dwuskrzydtowe state z o$cieznicami obite klegm?2
d.2|1106-01 ka
1,921 m?2 3,990
RAZEM 3,990
29|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m?2
d.2|0101-07
4,1*4,27 m?2 17,507
RAZEM 17,507
30|{NNRNKB (z.V) Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptytami z wetny mineraly m2
d.2/202 2604- nej wraz z oktadzing typu "Siding" z elementéw winylowych
01 docieplenie stropu
2.18 x 3.4 wetng o gr. 15 cm.
2,18*3,4 m?2 7,412
RAZEM 7,412
31|NNRNKB (z.V) Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw ptytami z wetny mineraly m2
d.2/202 2604- nej wraz z oktadzing typu "Siding" z elementéw winylowych
01 docieplenie stropu
2.18 x 3.4 wetng o gr. 30 cm.
1,6*3.4 m2 5,440
RAZEM 5,440
32|KNNR 2 Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach ze $ciankg ko-| m?2
d.2/0401-02 lankowg
5,4*4,6 m?2 24,840
RAZEM 24,840
33|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2[{0403-02
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5,4%4,6 m?2 24,840
RAZEM 24,840
34|KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej trapezowej m?2
d.2|0503-01
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
35|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych im
d.2/0505-05 blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe pétokragte
2,62 m 5,200
RAZEM 5,200
36|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych im
d.2/0505-07 blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
3,42 m 6,800
RAZEM 6,800
3 Obiekt 4 - osadnik wstepny
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3/0202-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
obsypanie zbiornika
2,812,5*3,2*1,3*2 m?3 291,200
RAZEM 291,200
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3/0202-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
12,5*3,2*3,6%1,3*2 m?3 374,400
RAZEM 374,400
39|KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.3|0106-02 dycyjnym
beton podktadowy
0,1*12,5*3,2*2 m?3 8,000
RAZEM 8,000
40/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.3|0604-01
12,5*3,2*2 m?2 80,000
RAZEM 80,000
41/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbg¢m?2
d.3/0101-02 towych
(3,2+12,5)*2*0,3*2 m?2 18,840
RAZEM 18,840
42|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-t
d.3/0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
12,5*3,2*0,3*0,01*2,6*2 t 0,624
RAZEM 0,624
43|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnyn m3
d.3/0107-03
12,5*3,2*0,3*2 m?3 24,000
RAZEM 24,000
44| KNR-W 2- Kotwienie rurociggdw o $r. nominalnej 800 - 1400 mm zbiornik dn2800 |kpl.
d.3/19 0407-01 GRP
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
45/KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.3/0106-02 dycyjnym
beton rektyfikacyjny
12,5*0,7*1,5*2 m?3 26,250
RAZEM 26,250
46 Zakup dostawa i montaz zbiornikdw na $cieki - osadnikéw wstepnych z | kpl.
d.3 tworzywa GRP Dn280, L = 12000, kompletnej wraz z wyposazeniem
zgodnie z rysunkiem technologicznym - 2 szt.
w cenie dostawy oczyszczalni
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3/0202-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
obsypanie zbiornika
0,8*12,5*3,2*1,3*2 m?3 83,200
RAZEM 83,200
4 Obiekt 5 - bioreaktor
48/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.4/0202-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
1,70*11,65*3,5*1,3*2 m?3 180,226
RAZEM 180,226
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49 Odwodnienie wykopu igtofiltrami mg
d.4 15*15 mb , obwdd 60 mb.
50 igtofiltrow
czas pompowania 21 dni * 24 godz. = 504 godziny pracy
504 mg 504,000
RAZEM 504,000
50{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.4/0202-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - obsyp
0,8%11,65*3,5%1,3*2 m?3 84,812
RAZEM 84,812
51|KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.4|0106-02 dycyjnym
beton podktadowy
0,1*10,5*3,5*2 m?3 7,350
RAZEM 7,350
52|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.4|0604-01
10,5*3,5*2 m?2 73,500
RAZEM 73,500
53|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbg¢m?2
d.4{0101-02 towych
(3,5+10,5)*2*0,3*2 m?2 16,800
RAZEM 16,800
54| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-t
d.4/0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
10,5*3,5*0,3*0,01*2,6*2 t 0,573
RAZEM 0,573
55|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnyn m3
d.4/0107-03
10,5*3,5*0,3*2 m?3 22,050
RAZEM 22,050
56| KNR-W 2- Kotwienie rurociggdw o $r. nominalnej 800 - 1400 mm zbiornik dn3500 |kpl.
d.4/19 0407-01 GRP
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
57|KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.4/0106-02 dycyjnym
beton rektyfikacyjny
10,5*0,7*0,9*2 m?3 13,230
RAZEM 13,230
58 Zakup dostawa i montaz bioreaktora Dn350, L = 965, kompletnej wraz z |kpl.
d.4 wyposazeniem zgodnie z rysunkiem technologicznym - 2 szt.
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.4/0202-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
obsypanie zbiornika
0,8%10,5*3,5*1,3*2 m?3 76,440
RAZEM 76,440
60|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.4/0101-03 wneka montazowa kieszen technologiczna 230*190%130
wneka montazowa kieszen technologiczna 100 *90*130
deskowania F = 2.3*1.3*2*2+1.9%1.3*2+1%1.3*2*2+1.3*1.3*2
2,31,3*2*2+1,9*1,3*2+1*1,3*2*2+1,3*1,3*2 m?2 25,480
RAZEM 25,480
61|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkir t
d.4/0104-01 0 $r.do 14 mm
0,04+1,9*2,3*0,2*0,01*2,6+0,9*1,3*0,2*0,01*2,6 t 0,069
RAZEM 0,069
62|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4/0107-04
2,3*1,3*0,2*2+1,9*1,3*0,2*2+1*1,3*0,2*2+1,3*1,3*2*0,2 m?3 3,380
RAZEM 3,380
5 Obiekt 6 - osadnik wtérny
63|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.5/0202-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
4,5*3,14*2,75*2,75 m?3 106,858
RAZEM 106,858
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64 Odwodnienie wykopu igtofiltrami mg
d.5 10*10 mb , obw6d 40 mb.
48 igtofiltrow
czas pompowania 21 dni * 24 godz. = 504 godziny pracy
504 mg 504,000
RAZEM 504,000
65|KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.5/0106-02 dycyjnym
beton podktadowy
0,1*2,75*2,75*3,14 m?3 2,375
RAZEM 2,375
66| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.5/0604-01
2,75*2,75*3,14 m?2 23,746
RAZEM 23,746
67|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbg¢m?2
d.5/0101-02 towych
3,14*2*2,75%0,3 m?2 5,181
RAZEM 5,181
68| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-t
d.5/0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
3,14*2,75*2,75*0,3*0,01*2,6 t 0,185
RAZEM 0,185
69|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnyn m3
d.5/0107-03
3,14*2,75*2,75%0,3 m?3 7,124
RAZEM 7,124
70| KNR-W 2- Kotwienie rurociggdw o $r. nominalnej 800 - 1400 mm zbiornik dn3500 |kpl.
d.5/19 0407-01 GRP
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
71/KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.5/0106-02 dycyjnym
beton rektyfikacyjny
2,5%4,02*3,14*2,5 m?3 157,000
RAZEM 157,000
72 Zakup dostawa i montaz osadnika wtérnego stozkowego dn5000 , komp-kpl.
d.5 letnego wraz z wyposazeniem zgodnie z rysunkiem technologicznym - 2
szt.
w cenie dostawy oczyszczalni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Obiekt 8 - zbiornik stabilizacji beztlenowej osadu
73|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.6/0202-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
16,35*3,2*3,6"1,3 m?3 244,858
RAZEM 244,858
74 Odwodnienie wykopu igtofiltrami mg
d.6 20*10 mb , obwo6d 60 mb.
50 igtofiltrow
czas pompowania 21 dni * 24 godz. = 504 godziny pracy
504 mg 504,000
RAZEM 504,000
75/KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.6/0106-02 dycyjnym
beton podktadowy
0,1*16,35*3,2 m?3 5,232
RAZEM 5,232
76/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.6/0604-01
16,35*3,2 m?2 52,320
RAZEM 52,320
77/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbg¢m?2
d.6/0101-02 towych
(3,2+16,35)*2*0,3 m?2 11,730
RAZEM 11,730
78/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-t
d.6/0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
16,35*3,2*0,3*0,01*2,6 t 0,408
RAZEM 0,408
79/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnyn m3
d.6/0107-03
16,35*3,2*0,3 m?3 15,696
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RAZEM 15,696
80|KNR-W 2- Kotwienie rurociggdw o $r. nominalnej 800 - 1400 mm zbiornik dn2800 |kpl.
d.6/19 0407-01 GRP
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
81|KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tré m3
d.6/0106-02 dycyjnym
beton rektyfikacyjny
16,35*1,41*1,5 m?3 34,580
RAZEM 34,580
82 Zakup dostawa i montaz zbiornikdw na $cieki - zbiornik stabilizacji osadul kpl.
d.6 tworzywa GRP Dn280, L = 1635, kompletnej wraz z wyposazeniem zgod+
nie z rysunkiem technologicznym - 1 szt.
w cenie dostawy oczyszczalni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Utwardzenie terenu
83|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej | m?2
d.7/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
154,4+77 m?2 231,400
RAZEM 231,400
84|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w grungm?
d.7/0103-03 kat. -V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
154,4+77 m?2 231,400
RAZEM 231,400
85/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cnm?
d.7/0104-04
154,4+77 m?2 231,400
RAZEM 231,400
86|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3|m?2
d.7/0105-05 cm
77 m?2 77,000
RAZEM 77,000
87/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze m?
d.7/0113-03 niu 25 cm
154,4 m?2 154,400
RAZEM 154,400
88|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze m?
d.7|0113-02 niu 20 cm
77 m?2 77,000
RAZEM 77,000
89|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcz¢m?
d.7/0113-04 niu 8 cm
154,4+77 m?2 231,400
RAZEM 231,400
90|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. po zageszczeniu 12 cm z kru- |m?2
d.7/0202-04 szywa rozscietanego recznie
154,4 m?2 154,400
RAZEM 154,400
91|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez faw na pod-|m
d.7/0401-01 sypce piaskowe;j
25,5 m 25,500
RAZEM 25,500
92|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsy m
d.7/0401-05 ce cementowo-piaskowej
77,16 m 77,160
RAZEM 77,160
93|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- |m?
d.7/0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
77 m?2 77,000
RAZEM 77,000
94| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoinym
d.7/0404-01 wypetnione zaprawg cementowg
77/2*1,5 m 57,750
RAZEM 57,750
8 Ogrodzenie terenu
95|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.8/1601-02
200 m 200,000
RAZEM 200,000
96| KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawim
d.8/1603-03 2.4 m obsadzonych w cokole
200 m 200,000
RAZEM 200,000
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97 Brama ogrodzeniowa systemowa dwuskrzydtowa $wiatto 4.0 m. kpl.
d.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Droga dojazdowa
98| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej | m?2
d.9/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
2707,6 m?2 2707,600
RAZEM 2707,600
99|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w grungm?
d.9/0103-03 kat. -V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2707,6 m?2 2707,600
RAZEM 2707,600
100/ KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cnm?
d.9/0104-04
2707,6 m?2 2707,600
RAZEM 2707,600
101|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze m?
d.9/0113-03 niu 25 cm
2707,6 m?2 2707,600
RAZEM 2707,600
102|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcz¢m?
d.9/0113-04 niu 8 cm
2707,6 m?2 2707,600
RAZEM 2707,600
103|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. po zageszczeniu 12 cm z kru- |m?2
d.9/0202-04 szywa rozscietanego recznie
2707,6 m?2 2707,600
RAZEM 2707,600
104|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsy m
d.9/0401-05 ce cementowo-piaskowej
1487 m 1487,000
RAZEM 1487,000
10 Technologia
105 Zakup, dostawa i montaz Szcegdty w projekcie technicznym kpl.
d.10 Kontenerowa stacja zlewcza $ciekdw dowozonych z tacg najazdows i
zbiornikiem $ciekdw dowozonych.
Ciag pomiarowo spustowy DN125 -
Sito spiralne
Moduty sterowania,
Kontener
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 Zakup, dostawa i montaz szczegdty w projekcie technicznym kpl.
d.10 Sitopiaskownika  z sitem spiralnym o przepustowosci min. 40 I/s
Ogrzewanie i ocieplenie
Panel kontrolno sterujacy
Piaskownik z przenos$nikiem $limakowym
Panel kontrolno sterujacy
Instalacja grzewcza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107 Studnia S2 rozdziatu (SR) kpl.
d.10 dn1200 wykonana w GRP wzmocnionego wtdknem szklanym
Posadowienie na ptycie zelbetowej 150x150x0.1
Obsypka cemoentowo - piaskowa
odptyw $ciekéw 2 x 315 PVC
Na kazdym rurociagu zasuwa odcinajaca nozowa dn200 zgodnie z rysun-
kiem
wyréb rzemiesiniczy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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108
d.10

Osadnik wstepny, dwukomorowy

Osadnik wstepny zostang wykonane, jako podziemne zbiorniki z GRP (z
wicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym).

Przyjeto nastepujace parametry zbiornika:

« Zbiornik monolityczny, nie skrecany o ozebrowanej konstrukcji z trzeba
wiazami rewizyjnymi fi 600. Z przelewem grawitacyjnym.

» Szerokos$¢/diugosé: 2,6 m/11,991 m

* Wysokos$¢: 2,6 m

* Pojemnos¢ catkowita — 590001

« Srednica wlotu i wylotu $ciekéw fi 200.

« Srednica wylotu rurociggu ttocznego osadu wstepnego PE75.
Uwodnienie osadu wstepnego W=97%

Czas dekantacji wody nadosadowej i usuwania osadu tdek= 0,25 h/d
Vowt= 1,4 m3/d

Wymagana wydajno$¢ pompy:

Vows/tdek= 5,6 m3/h

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

109
d.10

Bioreaktor, zakup, dostawa i montaz

System charakteryzuje sie kompaktowg budowa i w jego skiad wchodza:
1. zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktérego znajduja sie dwie odsepar
wane strefy biologiczne oczyszczania

2. sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualn
awarie.

dtugos¢ L = 9.65

w cenie poz 108

w cenie poz. 108

Srednica dn 3.2m

wewnatrz zespol dyskéw obrotowych na wspolnym wale z
motoreduktorem..

1

kpl.

O

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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110
d.10

Osadnik wtérny, kpl.

zakup, dostawa i montaz
Zbiornik osadnika wtornego projektuje sie z tworzywa - GRP — zywica por
liestrowa wzmacniana wtdknem szklanym, wraz z jego przegrodami, prze
lewem pilastym oraz elementami konstrukcyjnymi.

Wewnetrzne przegrody osadnika wtérnego zamontowane na konstrukgji
stalowej ocynkowanej ogniowo, przymocowanej do wietrzna osadnika. Po
my recyrkulacji zainstalowana w zintegrowanej studni zbierajacej. Praca

pompy jest zautomatyzowana i sterowana czasowo. Rozwigzanie zwieksza

skutecznos$¢ oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza, a biomasa
znajdujgca sie w osadniku wstepnym umozliwia zachodzenie czgsciowej
denitryfikacji. Osadnik wtérny odkryty, z mozliwos$cig dostepu od gory.
Przyjeto nastepujace parametry osadnika:

* $rednica: 5,2 m

* glebokos¢: 4,4 m

* Pojemnos$¢ minimalna 30m3

* Kraty pomostowe — sprasowane GRP

» Elementy poreczy oraz potgczen — stal nierdzewna

+ Srednica wylotu | wlotu $ciekéw PVC200

« Srednica wylotu rurociggu ttocznego osadu wtérnego PE75.

« Srednica wylotu rurociggu ttocznego recyrkulacji PE75.

« Srednica wlotu i wylotu rurociggu $ciekéw — 315 PVC

Uwodnienie osadu nadmiernego W=97%
llo$¢ osadu nadmiernego:

Von.= 1,0 m3/d

Czas i usuwania osadu tdek= 0,25 h/d
Wymagana wydajno$¢ pompy:

V = 4,0m3/h=1,1l/s

Wysokos$¢ podnoszenia= ok.2,0 m

Dobrano pompe do osadu wtérnego zatapialng o wymaganej wydajnosci
Q= 3,0 dm3/s, H=2,0 m, P1=1,0kW, P2=0,63 kW, 400V

Na rurociggu nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny.

Przewaod tloczny w zbiorniku osadnika Dz75.

Przewod tloczny poza pompownig PE75 SDR17 PN10

llo$¢ recyrkulowanych $ciekéw oczyszczonych Qrec= 2,00 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia Hp= 2,0 m

Srednica doptywu $ciekéw (grawitacyjnie) PVC200

Srednica odptywu $ciekéw (grawitacyjnie) PVC200

Srednica wylotu recyrkulacji $ciekéw PE75.

Dobrano pompe zatapialng o wymaganej wydajnosci:

Q= 3,0dm3/s, H=2,0 m, P1=1,0kW, P2=0,63 kW, 400V

Zbiornik zostanie wyposazony w uktad jednej pompy zatapialnej
Przewdd tloczny w zbiorniku osadnika Dz65.

Przewod tloczny poza osadnikiem PE75 SDR17 PN10. w cenie poz. 108

1 kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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111
d.10

Zbiornik stabilizacji beztlenowej osadu.

+ Zbiornik monolityczny, nie skrecany o ozebrowanej konstrukcji z trzeba
wiazami rewizyjnymi fi 600. Z przelewem grawitacyjnym.

» Szerokos$¢/dugosé: 2,6 m/15,833 m

» Wysokos$¢: 2,6 m

» Pojemnos¢ catkowita — 790001

+ Srednica wlotu PE75 rurociggu ttocznego osadu nadmiernego PE75

+ Srednica wylotu PE50 rurociggu ttocznego wéd nadosadowych

Osady z osadnikéw zostang ttoczone rurociggami za pomoca pomp zata:
pialnych do zbiornika stabilizacji beztlenowej osadu, a nastepnie zostang
okresowo wywozone wozami asenizacyjnymi z terenu oczyszczalni $cie-
kéw w celu utylizacji.

W zbiorniku zaprojektowano pompe wéd nadosadowych. Wody nadosad
we zostang ttoczone na poczatek ukfadu technologicznego.

Czas dekantacji wody nadosadowej tdek= 0,25 h/d
Wymagana wydajno$¢ pompy wéd nadosadowych:
Vows/tdek= 4,80 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia Hp= 2,0 m

Obliczeniowa ilo$¢ wod nadosadowych Qmaxh= 1,33 dm3/s= 4,80 m3/h
Obliczeniowa ilos¢ wéd nadosadowych (+10 %)= 1,46 dm3/s = 5,26 m3/k
Wysokos$¢ podnoszenia Hp= 2,00 m

Dobrano pompe zatapialng wod nadosadowych o wymaganej wydajnosci:

Q= 2,5dm3/s, H=2,0 m, P1=1,0 kW, P2=0,63 kW, 400V

Zbiornik beztlenowej stabilizacji osadu zostanie wyposazonych w uktad
jednej pompy zatapialnej.

Przewdd tloczny w zbiorniku komory beztlenowej osadu dz63.

Przewdd tloczny poza zbiornikiem PE63 SDR17 PN10 w cenie poz. 108
1

kpl.

o]

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

112
d.10

Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

Komore pomiarowg zaprojektowano jako komore prefabrykowana z kreg
betonowych o $r. wew. 150cm, z wlazem studziennym o $r. 60cm.
Wyposazenie komory:

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 z przetwornikiem.

1

kpl.
OW

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

113
d.10

Wylot $ciekdéw oczyszczonych

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych bedzie rzeka Jabtonica.

Wylot oczyszczonych $ciekéw bedzie zlokalizowany w obszarze dziatki
443/1 obreb ewid. 0020 Sulistrowice.

Scieki oczyszczone z projektowanej do rozbudowy oczyszczalni $ciekow
beda odprowadzane projektowanym rurociggiem o $rednicy dn315PVC
z projektowanym wylotem do rzeki Jabtonica.

Wylot typ KPED 02.16

Konstrukcja projektowanego wylotu:

wylot brzegowy w formie koryta betonowego prefabrykowanego /lub mon
litycznego/,

o wymiarach wew. ok.87x58x78cm (dt.xszer.xwys.), z przejsciem rury o
$rednicy dn315PE

1

kpl.

[
T

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

114
d.10

Umocnienie dna rzeki w rejonie wylotu $ciekdw oczyszczonych

Dno rzeki oraz skarpy nalezy zabezpieczy¢ na dtugosci 10 m (5m przed i
m za wylotem) materacami siatkowa-kamiennymi grub. 0,3m, na geowtok
ninie. Materace siatkowo-kamienne zastabilizowa¢ kotwami z drutu zebrg
wanego.

Powierzchnia umocnienia ca' F = 80 m2

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

11

Rurociagi miedzyobiektowe

115
d.11

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko
parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
136,1*0,9%1,5+177,35*1*1,6

m3

467,495

RAZEM

467,495

116
d.11

KNNR 1
0313-01

Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

(136,1*1,5+177,35%1,6)*2

m2

m2

975,820

RAZEM

975,820

17
d.11

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gi
bokosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
136,1*0,9%1,5+177,35*1*1,6 - 8*3,14*0,6*0,6*1,6

m3

m3

453,026

-12-
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RAZEM 453,026
118/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.11]/1308-05
132,7 m 132,700
RAZEM 132,700
119|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.11/1308-03
25,65 m 25,650
RAZEM 25,650
120/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.111308-02
19 m 19,000
RAZEM 19,000
121|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHIm
d.11/1009-10 o $r.zewnetrznej 225 mm
85,6 m 85,600
RAZEM 85,600
122|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
d.11/1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
23,3 m 23,300
RAZEM 23,300
123|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
d.11/1009-01 o $r.zewnetrznej 63 mm
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
124|KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 32-50 mm |m
d.11/0307-01
14,7 m 14,700
RAZEM 14,700
125|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyka stud.
d.11/1413-03 pie o gtebokosci 3m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
126/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko [0.5 m]
d.11/1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-16 [0.5m] -16,000
stud.
RAZEM -16,000
12 Magazyn wapna - wyposazenie
127|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg klejenia, na  |m
d.12/0110-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
128/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.12|0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
129|KNNR 4 Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.12|0135-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
130|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.12|0137-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 1/ kpl.
d.12/0140-01 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 4 Urzagdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.12/0143-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, weym
d.12|0203-04 natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
m 4,000
RAZEM 4,000
134|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.12|0208-09 niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
135|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |szt.
d.12/0211-01 czeniach wciskowych
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
136|KNNR 4 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.12/0218-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
137|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- |szt.
d.12|0222-02 wych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138/ KNNR 4 Zlewy kamionkowe kwasoodporne szt.
d.12|0229-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.12|0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
140/ KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk” kpl.
d.12|0233-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg ceme szt.
d.12|0212-06 towg o $r. 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.12|0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Przytacze wodociagowe do oczyszczalni
143/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kosm3
d.13|0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
700,35*0,9%1,5 m?3 945,473
RAZEM 945,473
144/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymilm?2
d.13/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
700,35*2*1,5 m?2 2101,050
RAZEM 2101,050
145/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i g m3
d.13|0318-03 bokosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
700,35*0,9%1,5 m?3 945,473
RAZEM 945,473
146/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHIm
d.13/1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
w tym przekop L = 700.35 mb
przewiert rura RC L = 22.5 mb
722,78 m 722,780
RAZEM 722,780
147|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.13|1119-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
148/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane nakpl.
d.13|1112-02 rurociggach PVC i PE
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
149|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 80 mm montowane na |kpl.
d.13/1112-01 rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco




