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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa oczyszczalni scieków w m. NIska Jabłonica, Gmina Borkowice

1 Obiekt nr. 1 Kontenerowa Stacja zlewcza ścieków dowożonych z taca najazdową

1
d.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi

m3

4*8*0,65 m3 20,800
RAZEM 20,800

2
d.1

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbe-
towych

m2

(3,8+7,92)*2*0,25 m2 5,860
RAZEM 5,860

3
d.1

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

3,8*7,92*0,25*0,01*2,6 t 0,196
RAZEM 0,196

4
d.1

KNNR 2
0107-03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnymm3

3,8*7,92*0,25 m3 7,524
RAZEM 7,524

5
d.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
wykop pod zbiornik ścieków dowozonych

m3

4*2*2,5 m3 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
wymiana gruntu

m3

4*2*0,3 m3 2,400
RAZEM 2,400

7
d.1

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym

m3

4*2*0,1 m3 0,800
RAZEM 0,800

8
d.1

Zakup dostawa i montaż prefabrykowanej komory żelbetowej o wymiarach
3.8*2.3*2.4  wraz z włazami żeliwnymi dn800 - 1 szt. dn600 - 2 szt.
mieszadło, pompa, żurawik z prowadnicą
w cenie stacji - częśc technologiczna

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi

m3

24 m3 24,000
RAZEM 24,000

2 Obiekt 2 Wiata na sitopiaskownik z magazynem wapna

10
d.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
płyta pod sitopiaskownik

m3

9*4,25*0,9 + 4,25*4,1*0,9 m3 50,108
RAZEM 50,108

11
d.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
wymiana gruntu

m3

9*4,25*0,6 + 4,25*4,1*0,6 m3 33,405
RAZEM 33,405

12
d.2

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym
beton podkładowy

m3

(4,1*4,27)*0,15 m3 2,626
RAZEM 2,626

13
d.2

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

4*4,1*4,27 m2 70,028
RAZEM 70,028

14
d.2

KNNR 2
1901-01

Docieplenie płyt fundamentowych  o gr. 10 cm. m2

4,1*4,27*0,1 m2 1,751
RAZEM 1,751

15
d.2

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbe-
towych

m2

(4,25+13,1)*2*0,3 m2 10,410
RAZEM 10,410

16
d.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t
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10,41*0,01*2,6 t 0,271
RAZEM 0,271

17
d.2

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym

m3

10,41 m3 10,410
RAZEM 10,410

18
d.2

Ściana oporowe z prefabrykatów typ L245 - szt. 5 wraz z zakup. dostawa,
montaż.

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

19
d.2

Zakup dostawa i montaż wiaty systemowej o wymiarach 9.0 * 4.25  i wyso-
kości użytkowej min 3.5 m., wysokosć całkowita 4.9 m. Pokrycie dachu  z
blachy stalowej trapezowej. .

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30
cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

3,4*3,85 m2 13,090
RAZEM 13,090

21
d.2

KNNR 2
0306-01

Budynek magazynu wapna - Ściany z bloczków YTONG o grubości 15-
17,5 cm

m3

(3,4+3,75)*2* 0,18*3,6- (1,9*2,1+1,0*2,05)*0,18+3,4*0,18*3,6 m3 10,382
RAZEM 10,382

22
d.2

KNR AT-22
0201-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm -
gress

m2

(3,4+3,85)*2*2+3,4*2*2 m2 42,600
RAZEM 42,600

23
d.2

KNNR 2
1901-01

Docieplenie ścian budynków, styropian EPS 70-040 o gr. 26 cm. m2

4,1*4,27*3,6 m2 63,025
RAZEM 63,025

24
d.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

25
d.2

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNNR 2
1104-04

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych m2

2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

27
d.2

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2

KNNR 2
1106-01

Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klep-
ką

m2

1,9*2,1 m2 3,990
RAZEM 3,990

29
d.2

KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych m2

4,1*4,27 m2 17,507
RAZEM 17,507

30
d.2

NNRNKB
202 2604-
01

(z.V) Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami z wełny mineral-
nej wraz z okładziną typu "Siding" z elementów winylowych
docieplenie stropu
2.18 x 3.4 wełną o gr. 15 cm.

m2

2,18*3,4 m2 7,412
RAZEM 7,412

31
d.2

NNRNKB
202 2604-
01

(z.V) Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami z wełny mineral-
nej wraz z okładziną typu "Siding" z elementów winylowych
docieplenie stropu
2.18 x 3.4 wełną o gr. 30 cm.

m2

1,6*3,4 m2 5,440
RAZEM 5,440

32
d.2

KNNR 2
0401-02

Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej na stropach ze ścianką ko-
lankową

m2

5,4*4,6 m2 24,840
RAZEM 24,840

33
d.2

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
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5,4*4,6 m2 24,840
RAZEM 24,840

34
d.2

KNNR 2
0503-01

Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej trapezowej m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

35
d.2

KNNR 2
0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

m

2,6*2 m 5,200
RAZEM 5,200

36
d.2

KNNR 2
0505-07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe

m

3,4*2 m 6,800
RAZEM 6,800

3 Obiekt 4 - osadnik wstępny

37
d.3

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi
obsypanie zbiornika

m3

2,8*12,5*3,2*1,3*2 m3 291,200
RAZEM 291,200

38
d.3

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi

m3

12,5*3,2*3,6*1,3*2 m3 374,400
RAZEM 374,400

39
d.3

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym
beton podkładowy

m3

0,1*12,5*3,2*2 m3 8,000
RAZEM 8,000

40
d.3

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

12,5*3,2*2 m2 80,000
RAZEM 80,000

41
d.3

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbe-
towych

m2

(3,2+12,5)*2*0,3*2 m2 18,840
RAZEM 18,840

42
d.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

12,5*3,2*0,3*0,01*2,6*2 t 0,624
RAZEM 0,624

43
d.3

KNNR 2
0107-03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnymm3

12,5*3,2*0,3*2 m3 24,000
RAZEM 24,000

44
d.3

KNR-W 2-
19 0407-01

Kotwienie rurociągów o śr. nominalnej 800 - 1400 mm zbiornik dn2800
GRP

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

45
d.3

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym
beton rektyfikacyjny

m3

12,5*0,7*1,5*2 m3 26,250
RAZEM 26,250

46
d.3

Zakup dostawa i montaż zbiorników na ścieki - osadników wstępnych z
tworzywa GRP Dn280, L = 12000, kompletnej wraz z wyposazeniem
zgodnie z rysunkiem technologicznym - 2 szt.
w cenie dostawy oczyszczalni

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.3

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi
obsypanie zbiornika

m3

0,8*12,5*3,2*1,3*2 m3 83,200
RAZEM 83,200

4 Obiekt 5 - bioreaktor

48
d.4

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi

m3

1,70*11,65*3,5*1,3*2 m3 180,226
RAZEM 180,226
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49
d.4

Odwodnienie wykopu igłofiltrami
15*15 mb , obwód 60 mb.
50 igłofiltrów
czas pompowania 21 dni * 24 godz. = 504 godziny pracy

mg

504 mg 504,000
RAZEM 504,000

50
d.4

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi - obsyp

m3

0,8*11,65*3,5*1,3*2 m3 84,812
RAZEM 84,812

51
d.4

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym
beton podkładowy

m3

0,1*10,5*3,5*2 m3 7,350
RAZEM 7,350

52
d.4

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

10,5*3,5*2 m2 73,500
RAZEM 73,500

53
d.4

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbe-
towych

m2

(3,5+10,5)*2*0,3*2 m2 16,800
RAZEM 16,800

54
d.4

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

10,5*3,5*0,3*0,01*2,6*2 t 0,573
RAZEM 0,573

55
d.4

KNNR 2
0107-03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnymm3

10,5*3,5*0,3*2 m3 22,050
RAZEM 22,050

56
d.4

KNR-W 2-
19 0407-01

Kotwienie rurociągów o śr. nominalnej 800 - 1400 mm zbiornik dn3500
GRP

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

57
d.4

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym
beton rektyfikacyjny

m3

10,5*0,7*0,9*2 m3 13,230
RAZEM 13,230

58
d.4

Zakup dostawa i montaż bioreaktora Dn350, L = 965, kompletnej wraz z
wyposazeniem zgodnie z rysunkiem technologicznym - 2 szt.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

59
d.4

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi
obsypanie zbiornika

m3

0,8*10,5*3,5*1,3*2 m3 76,440
RAZEM 76,440

60
d.4

KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych
wnęka montażowa kieszeń technologiczna  230*190*130
wnęka montażowa  kieszeń technologiczna   100 *90*130

deskowania F = 2.3*1.3*2*2+1.9*1.3*2+1*1.3*2*2+1.3*1.3*2

m2

 2,3*1,3*2*2+1,9*1,3*2+1*1,3*2*2+1,3*1,3*2 m2 25,480
RAZEM 25,480

61
d.4

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi
o śr. do 14 mm

t

0,04+1,9*2,3*0,2*0,01*2,6+0,9*1,3*0,2*0,01*2,6 t 0,069
RAZEM 0,069

62
d.4

KNNR 2
0107-04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

 2,3*1,3*0,2*2+1,9*1,3*0,2*2+1*1,3*0,2*2+1,3*1,3*2*0,2 m3 3,380
RAZEM 3,380

5 Obiekt 6 - osadnik wtórny

63
d.5

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi

m3

4,5*3,14*2,75*2,75 m3 106,858
RAZEM 106,858
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64
d.5

Odwodnienie wykopu igłofiltrami
10*10 mb , obwód 40 mb.
48 igłofiltrów
czas pompowania 21 dni * 24 godz. = 504 godziny pracy

mg

504 mg 504,000
RAZEM 504,000

65
d.5

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym
beton podkładowy

m3

0,1*2,75*2,75*3,14 m3 2,375
RAZEM 2,375

66
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

2,75*2,75*3,14 m2 23,746
RAZEM 23,746

67
d.5

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbe-
towych

m2

3,14*2*2,75*0,3 m2 5,181
RAZEM 5,181

68
d.5

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

3,14*2,75*2,75*0,3*0,01*2,6 t 0,185
RAZEM 0,185

69
d.5

KNNR 2
0107-03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnymm3

3,14*2,75*2,75*0,3 m3 7,124
RAZEM 7,124

70
d.5

KNR-W 2-
19 0407-01

Kotwienie rurociągów o śr. nominalnej 800 - 1400 mm zbiornik dn3500
GRP

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

71
d.5

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym
beton rektyfikacyjny

m3

2,5*4,0*2*3,14*2,5 m3 157,000
RAZEM 157,000

72
d.5

Zakup dostawa i montaż osadnika wtórnego stożkowego dn5000 , komp-
letnego wraz z wyposazeniem zgodnie z rysunkiem technologicznym - 2
szt.
w cenie dostawy oczyszczalni

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Obiekt 8 - zbiornik stabilizacji beztlenowej osadu

73
d.6

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi

m3

16,35*3,2*3,6*1,3 m3 244,858
RAZEM 244,858

74
d.6

Odwodnienie wykopu igłofiltrami
20*10 mb , obwód 60 mb.
50 igłofiltrów
czas pompowania 21 dni * 24 godz. = 504 godziny pracy

mg

504 mg 504,000
RAZEM 504,000

75
d.6

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym
beton podkładowy

m3

0,1*16,35*3,2 m3 5,232
RAZEM 5,232

76
d.6

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

16,35*3,2 m2 52,320
RAZEM 52,320

77
d.6

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbe-
towych

m2

(3,2+16,35)*2*0,3 m2 11,730
RAZEM 11,730

78
d.6

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm

t

16,35*3,2*0,3*0,01*2,6 t 0,408
RAZEM 0,408

79
d.6

KNNR 2
0107-03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnymm3

16,35*3,2*0,3 m3 15,696
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RAZEM 15,696

80
d.6

KNR-W 2-
19 0407-01

Kotwienie rurociągów o śr. nominalnej 800 - 1400 mm zbiornik dn2800
GRP

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

81
d.6

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym
beton rektyfikacyjny

m3

16,35*1,41*1,5 m3 34,580
RAZEM 34,580

82
d.6

Zakup dostawa i montaż zbiorników na ścieki - zbiornik stabilizacji osadu z
tworzywa GRP Dn280, L = 1635, kompletnej wraz z wyposazeniem zgod-
nie z rysunkiem technologicznym - 1 szt.
w cenie dostawy oczyszczalni

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 Utwardzenie terenu

83
d.7

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

154,4+77 m2 231,400
RAZEM 231,400

84
d.7

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

154,4+77 m2 231,400
RAZEM 231,400

85
d.7

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cmm2

154,4+77 m2 231,400
RAZEM 231,400

86
d.7

KNNR 6
0105-05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3
cm

m2

77 m2 77,000
RAZEM 77,000

87
d.7

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

154,4 m2 154,400
RAZEM 154,400

88
d.7

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

77 m2 77,000
RAZEM 77,000

89
d.7

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

154,4+77 m2 231,400
RAZEM 231,400

90
d.7

KNNR 6
0202-04

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kru-
szywa rozściełanego ręcznie

m2

154,4 m2 154,400
RAZEM 154,400

91
d.7

KNNR 6
0401-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na pod-
sypce piaskowej

m

25,5 m 25,500
RAZEM 25,500

92
d.7

KNNR 6
0401-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

77,16 m 77,160
RAZEM 77,160

93
d.7

KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

77 m2 77,000
RAZEM 77,000

94
d.7

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

77/2 *1,5 m 57,750
RAZEM 57,750

8 Ogrodzenie terenu

95
d.8

KNNR 2
1601-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

96
d.8

KNNR 2
1603-03

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie
2.4 m obsadzonych w cokole

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000
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97
d.8

Brama ogrodzeniowa systemowa dwuskrzydłowa światło 4.0 m. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 Droga dojazdowa

98
d.9

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

2707,6 m2 2707,600
RAZEM 2707,600

99
d.9

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2707,6 m2 2707,600
RAZEM 2707,600

100
d.9

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cmm2

2707,6 m2 2707,600
RAZEM 2707,600

101
d.9

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

2707,6 m2 2707,600
RAZEM 2707,600

102
d.9

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

2707,6 m2 2707,600
RAZEM 2707,600

103
d.9

KNNR 6
0202-04

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kru-
szywa rozściełanego ręcznie

m2

2707,6 m2 2707,600
RAZEM 2707,600

104
d.9

KNNR 6
0401-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

1487 m 1487,000
RAZEM 1487,000

10 Technologia

105
d.10

Zakup, dostawa i montaż Szcegóły w projekcie technicznym
Kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych z tacą najazdową i
zbiornikiem ścieków  dowożonych.
Ciąg pomiarowo spustowy DN125 - 
Sito spiralne
Moduły sterowania, 
Kontener

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.10

Zakup, dostawa i montaż szczegóły w projekcie technicznym
Sitopiaskownika      z sitem spiralnym o przepustowości min. 40 l/s
Ogrzewanie i ocieplenie
Panel kontrolno sterujacy
Piaskownik z przenośnikiem ślimakowym
Panel kontrolno sterujący
Instalacja grzewcza

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.10

Studnia S2 rozdziału (SR) 
dn1200 wykonana w GRP wzmocnionego włóknem szklanym
Posadowienie na płycie żelbetowej 150x150x0.1
Obsypka cemoentowo - piaskowa
odpływ ścieków 2 x 315 PVC 
Na każdym rurociagu zasuwa odcinajaca nożowa dn200 zgodnie z rysun-
kiem
wyrób rzemieślniczy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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108
d.10

Osadnik wstępny, dwukomorowy 
Osadnik wstępny zostaną wykonane, jako podziemne zbiorniki z GRP (ży-
wicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym).
Przyjęto następujące parametry zbiornika:
• Zbiornik monolityczny, nie skręcany o ożebrowanej konstrukcji z trzeba
włazami rewizyjnymi fi 600. Z przelewem grawitacyjnym.
• Szerokość/długość: 2,6 m/11,991 m
• Wysokość: 2,6 m
• Pojemność całkowita – 59000l
• Średnica wlotu i wylotu ścieków fi 200.
• Średnica wylotu rurociągu tłocznego osadu wstępnego PE75.
Uwodnienie osadu wstępnego W=97%
Czas dekantacji wody nadosadowej i usuwania osadu tdek= 0,25 h/d
Vowt= 1,4 m3/d
Wymagana wydajność pompy:
Vows/tdek=  5,6 m3/h

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.10

Bioreaktor, zakup, dostawa i montaż
System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą:
1. zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się dwie odseparo-
wane strefy biologiczne oczyszczania
2. sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne
awarie.
długość L = 9.65
w cenie poz 108
w cenie poz. 108
średnica dn 3.2m
wewnątrz zespól dysków obrotowych na wspolnym wale z
motoreduktorem..

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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110
d.10

Osadnik wtórny,
zakup, dostawa i montaż
Zbiornik osadnika wtórnego projektuje się z tworzywa - GRP – żywica po-
liestrowa wzmacniana włóknem szklanym, wraz z jego przegrodami, prze-
lewem pilastym oraz elementami konstrukcyjnymi.
Wewnętrzne przegrody osadnika wtórnego zamontowane na konstrukcji
stalowej ocynkowanej ogniowo, przymocowanej do wietrzna osadnika. Po-
my recyrkulacji zainstalowana w zintegrowanej studni zbierającej. Praca
pompy jest zautomatyzowana i sterowana czasowo. Rozwiązanie zwiększa
skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia złoża, a biomasa
znajdująca się w osadniku wstępnym umożliwia zachodzenie częściowej
denitryfikacji. Osadnik wtórny odkryty, z możliwością dostępu od góry.
Przyjęto następujące parametry osadnika:
• średnica: 5,2 m
• głębokość: 4,4 m
• Pojemność minimalna 30m3
• Kraty pomostowe – sprasowane GRP
• Elementy poręczy oraz połączeń – stal nierdzewna
• Średnica wylotu i wlotu ścieków PVC200
• Średnica wylotu rurociągu tłocznego osadu wtórnego PE75.
• Średnica wylotu rurociągu tłocznego recyrkulacji PE75.
• Średnica wlotu i wylotu rurociągu ścieków – 315 PVC

Uwodnienie osadu nadmiernego W=97%
Ilość osadu nadmiernego:
Von.= 1,0 m3/d
Czas i usuwania osadu tdek= 0,25 h/d
Wymagana wydajność pompy:
V =  4,0m3/h=1,1l/s

Wysokość podnoszenia= ok.2,0 m
Dobrano pompę do osadu wtórnego zatapialną o wymaganej wydajności: 
Q= 3,0 dm3/s, H=2,0 m, P1=1,0kW, P2=0,63 kW, 400V
Na rurociągu należy zamontować zawór zwrotny.
Przewód tłoczny w zbiorniku osadnika Dz75.
Przewód tłoczny poza pompownią PE75 SDR17 PN10

Ilość recyrkulowanych ścieków oczyszczonych Qrec= 2,00 m3/h
Wysokość podnoszenia Hp= 2,0 m
Średnica dopływu ścieków (grawitacyjnie) PVC200
Średnica odpływu ścieków (grawitacyjnie) PVC200
Średnica wylotu recyrkulacji ścieków PE75.
Dobrano pompę zatapialną o wymaganej wydajności: 
Q= 3,0dm3/s, H=2,0 m, P1=1,0kW, P2=0,63 kW, 400V
Zbiornik zostanie wyposażony w układ jednej pompy zatapialnej
Przewód tłoczny w zbiorniku osadnika Dz65.
Przewód tłoczny poza osadnikiem PE75 SDR17 PN10. w cenie poz. 108

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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111
d.10

Zbiornik stabilizacji beztlenowej osadu.
• Zbiornik monolityczny, nie skręcany o ożebrowanej konstrukcji z trzeba
włazami rewizyjnymi fi 600. Z przelewem grawitacyjnym.
• Szerokość/długość: 2,6 m/15,833 m
• Wysokość: 2,6 m
• Pojemność całkowita – 79000l
• Średnica wlotu PE75 rurociągu tłocznego osadu nadmiernego PE75
• Średnica wylotu PE50 rurociągu tłocznego wód nadosadowych
Osady z osadników zostaną tłoczone rurociągami za pomocą pomp zata-
pialnych do zbiornika stabilizacji beztlenowej osadu, a następnie zostaną
okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi z terenu oczyszczalni ście-
ków w celu utylizacji. 
W zbiorniku zaprojektowano pompę wód nadosadowych. Wody nadosado-
we zostaną tłoczone na początek układu technologicznego.

Czas dekantacji wody nadosadowej tdek= 0,25 h/d
Wymagana wydajność pompy wód nadosadowych:
Vows/tdek=  4,80 m3/h
Wysokość podnoszenia Hp= 2,0 m

Obliczeniowa ilość wód nadosadowych Qmaxh= 1,33 dm3/s= 4,80 m3/h
Obliczeniowa ilość wód nadosadowych (+10 %)= 1,46 dm3/s = 5,26 m3/h
Wysokość podnoszenia Hp= 2,00 m
Dobrano pompę zatapialną wód nadosadowych o wymaganej wydajności: 
Q= 2,5dm3/s, H=2,0 m,  P1=1,0 kW, P2=0,63 kW, 400V
Zbiornik beztlenowej stabilizacji osadu zostanie wyposażonych w układ
jednej pompy zatapialnej.
Przewód tłoczny w zbiorniku komory beztlenowej osadu dz63.
Przewód tłoczny poza zbiornikiem PE63 SDR17 PN10 w cenie poz. 108

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.10

Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych
Komorę pomiarową zaprojektowano jako komorę prefabrykowana z kręgów
betonowych o śr. wew. 150cm, z włazem studziennym o  śr. 60cm.
Wyposażenie komory:
Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 z przetwornikiem.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

113
d.10

Wylot ścieków oczyszczonych
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Jabłonica.
 Wylot oczyszczonych ścieków będzie zlokalizowany w obszarze działki
443/1 obręb ewid. 0020 Sulistrowice. 

Ścieki oczyszczone z projektowanej do rozbudowy oczyszczalni ścieków
będą odprowadzane projektowanym rurociągiem o średnicy dn315PVC
z projektowanym wylotem do rzeki Jabłonica.
Wylot typ KPED 02.16 
Konstrukcja projektowanego wylotu:
wylot brzegowy w formie koryta betonowego prefabrykowanego /lub mono-
litycznego/, 
o wymiarach wew. ok.87x58x78cm (dł.xszer.xwys.), z przejściem rury o
średnicy dn315PE

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.10

Umocnienie dna rzeki w rejonie wylotu ścieków oczyszczonych
Dno rzeki oraz skarpy należy zabezpieczyć na długości 10 m (5m przed i 5
m za wylotem) materacami siatkowa-kamiennymi grub. 0,3m, na geowłók-
ninie. Materace siatkowo-kamienne zastabilizować kotwami z drutu żebro-
wanego. 
Powierzchnia umocnienia ca' F = 80 m2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11 Rurociągi międzyobiektowe

115
d.11

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II

m3

136,1*0,9*1,5+177,35*1*1,6 m3 467,495
RAZEM 467,495

116
d.11

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1
m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(136,1*1,5+177,35*1,6)*2 m2 975,820
RAZEM 975,820

117
d.11

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głę-
bokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3

136,1*0,9*1,5+177,35*1*1,6 - 8*3,14*0,6*0,6*1,6 m3 453,026
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RAZEM 453,026

118
d.11

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

132,7 m 132,700
RAZEM 132,700

119
d.11

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

25,65 m 25,650
RAZEM 25,650

120
d.11

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

121
d.11

KNNR 4
1009-10

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 225 mm

m

85,6 m 85,600
RAZEM 85,600

122
d.11

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 90 mm

m

23,3 m 23,300
RAZEM 23,300

123
d.11

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 63 mm

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

124
d.11

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm m

14,7 m 14,700
RAZEM 14,700

125
d.11

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3m

stud.

8 stud. 8,000
RAZEM 8,000

126
d.11

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-16 [0.5 m]
stud.

-16,000

RAZEM -16,000

12 Magazyn wapna - wyposażenie

127
d.12

KNNR 4
0110-01

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

128
d.12

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

129
d.12

KNNR 4
0135-04

Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

130
d.12

KNNR 4
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.12

KNNR 4
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15
mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

132
d.12

KNNR 4
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.12

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

134
d.12

KNNR 4
0208-09

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach klejonych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

135
d.12

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt.

3 szt. 3,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3,000

136
d.12

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

137
d.12

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wcisko-
wych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

138
d.12

KNNR 4
0229-02

Zlewy kamionkowe kwasoodporne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

139
d.12

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

140
d.12

KNNR 4
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.12

KNNR 4
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cemen-
tową o śr. 100 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

142
d.12

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13 Przyłącze wodociagowe do oczyszczalni

143
d.13

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II

m3

700,35*0,9*1,5 m3 945,473
RAZEM 945,473

144
d.13

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1
m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

700,35*2*1,5 m2 2101,050
RAZEM 2101,050

145
d.13

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głę-
bokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3

700,35*0,9*1,5 m3 945,473
RAZEM 945,473

146
d.13

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 90 mm
w tym przekop L = 700.35 mb
przewiert rura RC L = 22.5 mb

m

722,78 m 722,780
RAZEM 722,780

147
d.13

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

148
d.13

KNNR 4
1112-02

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

149
d.13

KNNR 4
1112-01

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 80 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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