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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
1.    PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, 
       
1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z projektowaną budową wieży widokowej 
na Krakowej Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: – 276 –, gm. Borkowice.    
          Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych i prostych robót i konstrukcji drugorzędnych  
(o niewielkim znaczeniu), dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
          Specyfikacja techniczna (ST) – część ogólna, stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
        Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika 
Zamówień(CPV).  
          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania    
budowlanego, 

1.4.2. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie 

1.4.3. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także 
odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.4. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem 
małej architektury. 

1.4.5. Dziennik budowy – dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robot 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywanych robót, wydawany i opieczętowany przez właściwy organ. 

1.4.6. Kierownik budowy – osoba posiadająca upoważnienie Wykonawcy do 
kierowania budową i występowania w jego imieniu w sprawach związanych 
z realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej 
z rodzajem wykonywanych robót. 

1.4.7. Kierownik robót – osoba wyznaczona przez kierownika budowy do 
kierowania robotami branżowymi, posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
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1.4.8. Obiekt budowlany – za obiekt budowlany uważa się: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i  
  urządzeniami, 
- obiekt małej architektury. 

1.4.9. Roboty budowlane – budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiorka 
obiektu budowlanego. 

1.4.10. Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące cześć terenu 
budowy 

1.4.11. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia  
do wykonywania robót budowlanych, 

1.4.12. Pozwolenie/Zgłoszenie  – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

1.4.13. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,  

1.4.14. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

1.4.15. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, 

1.4.16. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową, 

1.4.17. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy 
określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 
poz. 42 z późn. zm.), 

1.4.18. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu, 

1.4.19. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót, 
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1.4.20. Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 
budowlanego, 

1.4.21. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

1.4.22. Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne  
i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 

1.4.23. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały 
określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych, 

1.4.24. Polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 

1.4.25. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej, 

1.4.26. Części obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – 
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.4.27. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane  
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, 

1.4.28. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego; 
reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

1.4.29. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać 
roboty budowlane, 

1.4.30. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji, 
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1.4.31. Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych, 

1.4.32. Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają  przyjęty stopień scalenia robót, 

1.4.33. Umowa – podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania 
Inwestora i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy. 

1.4.34. Właściwy organ – organ administracji architektoniczno - budowlanej i 
nadzoru budowlanego. 

1.4.35. Wykonawca – strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z 
dokumentacją budowlano – wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi 
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru 
oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy. 

1.4.36. Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych; składa 
się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego; obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej; zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE 
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.4.37. Zamawiający (Inwestor) – strona umowy zlecająca roboty, do której należy 
zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów 
oraz wykonania i odbioru robot budowlanych przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych. 

 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
                      Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację, dwa komplety ST. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją robót i ST. 
                     Dokumentacja robót, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

                     Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast  
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informować inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

                     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją robót i ST. Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

                     W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie 
będą zgodne z dokumentacją lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu wykonywanych robót, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, elementy wykonywanych robót rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
           Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora 
przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby upoważnionej przez inwestora 
powinien wstrzymać takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od 
wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów, wymaganych 
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte 
media.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
                     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania robót budowlanych wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) jest 
obowiązany zgodnie z art. 27 ust.1 powyższej ustawy do  gospodarowania 
odpadami wytworzonymi podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami  



7 
 
 
wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
                     Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy – wymagany 
odpowiednimi przepisami – w pomieszczeniach biurowych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty 
spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku 
zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiał6w niebezpiecznych.  

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
                     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 

zlokalizowanych na terenie prac. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
                     Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 

                    Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót. 
                    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru końcowego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
                    Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez 

organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

                    Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  
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           informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.      MATERIAŁY.  
 
2.1.   Źródła uzyskania materiałów. 
          Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania, że podstawowe materiały 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe, określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiału będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
użytkownikiem i inspektorem nadzoru. 

 
3.      SPRZĘT.  
 
3.1.  Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego zgody. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej zastosuje sprzęt 
gwarantujący właściwą jakość robót. 

                                                                                                                                  
4.      TRANSPORT,  
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 
4.2.   Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osi lub innych parametrów technicznych 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 

4.3.   Warunki dodatkowe. 

Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które będą umożliwiały 
unikanie uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Wykonawca powinien mieć możliwość transportowania materiałów 
wykorzystując takie środki transportu jak: 

― Samochód dostawczy 
― Samochód skrzyniowy 
― Samochód samowyładowczy  
Transportowane materiały należy rozmieszczać równomiernie, stosując 

zabezpieczenie uniemożliwiające przemieszczanie się materiałów w czasie ruchu 
pojazdu. Materiały należy transportować w fabrycznych opakowania, o ile jest to 
możliwe. Elementy takie jak rury, kształtki i urządzenia należy chronić przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi czy metod przeładunku. 

Transportowanie materiałów i urządzeń należy przeprowadzać pojazdami do 
tego przystosowanymi, o odpowiedniej długości, tak aby wolne króćce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

5.   WYKONANIE ROBÓT,  

5.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
― prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 
― jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
― zgodność z dokumentami przetargowymi, wymaganiami ST oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 
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5.1.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor 
nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

5.1.2. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.1.3. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi wykonawca. 

 

5.2.  Wymagania ogólne. 

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
harmonogram i sposób wykonywania robót, uwzględniający wszelkie warunki, w 
jakich będą prowadzone i wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. 

 
5.3. Ogólne zasady wykonania robót, 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz 
za jakość  stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami osoby 
upoważnionej przez inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w DR lub przekazanymi przez osobę upoważniona przez 
inwestora.  

 
5.4. Decyzja i polecenie osoby upoważnionej przez inwestora, 
          Decyzje osoby upoważnionej przez inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, DR, ST, PN, innych normach i instrukcjach.  
           Osoba upoważniona przez inwestora do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  
           Polecenia osoby upoważnionej przez inwestora będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót.  
           Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie 
Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT,  
 
6.1.  Zasady kontroli jakości i robót,  
           Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia 
kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z DR.  

 
 
 



11 
 
 
6.2.  Badania i pomiary,  
           Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
           Przed przystąpieniem do pomiarów  lub badań, wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
inspektora nadzoru. 
 
6.3.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
           Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Dla umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony wykonawcy  i producenta materiałów. 
           Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 
           Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek pokryje 
Wykonawca. 
 

6.4.  Certyfikaty i deklaracje. 

           Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1)  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
(Dz. U. 2016 poz. 1966), 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polską Normą, 
-  Aprobatą techniczną – w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi ST, 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz, U. 2016 poz. 1966). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą odrzucone. 
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6.5.  Dokumenty budowy,  
6.5.1.  Dokumenty potwierdzające jakość materiałów. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy 
będą gromadzone w uzgodnionej z inspektorem formie. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie inspektora nadzoru. 

6.5.2.  Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się: 
-  protokoły przekazania i odbioru terenu budowy, 
-  protokoły odbioru robót, 
-  protokoły z narad i ustaleń, 
-  prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę,  
-  inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
-  dziennik budowy jeżeli jego prowadzenia wymaga inwestor, 
-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno 

prawne,  
-  korespondencja na budowie.  

6.5.3.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 
6.6.  Dodatkowe informacje i wytyczne. 

6.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót wykonać 
badania w celu: 
― Zakwalifikowania gruntu do odpowiedniej kategorii. 
― Określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia. 
― Określenie stanu terenu. 
― Określenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
― Określenie metody wykonywania wykopów. 
― Określenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania  
    budowy. 

6.6.2. Badania zgodności z projektem. 
Badanie powinno zawierać: 

1) Sprawdzenie czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 

2) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

3) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone na etapie wykonywania robót   

     zostały naniesione na rysunkach oraz wpisane (umotywowane) w   

     Dzienniku Budowy, potwierdzone zapisem Inspektora Nadzoru. 

4) Sprawdzenie rzędnych. 

5) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót zostały wykonane zgodnie z  

    dokumentacją. 
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6.6.3. Kontrola jakości materiałów. 

Materiały wykorzystywane do wykonywania robót muszą odpowiadać 
wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, ST oraz powinny 
uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 

6.6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robót. 

Wykonawca obowiązkowo powinien stale i systematycznie kontrolować 
prowadzone roboty w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. Kontrola powinna obejmować: 
― Sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
― Sprawdzenie rzędnych z dokładnością odczytu do 1mm. 
― Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy. 
― Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
― Badanie materiałów i elementów obudowy w celu sprawdzenia ich  
    zgodności z cechami określonymi w dokumentacji technicznej i warunkami  
    technicznymi producenta. 
― Sprawdzenie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia w wykopie. 
― Badanie podłoża naturalnego (jego nienaruszalności, wilgotności i  
    zgodności). 
― Badanie i  pomiary wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa. 
― Badanie głębokości ułożenia przewodów. 
― Badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, oraz jego ułożenia na  
    podłożu. 
― Sprawdzenie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie. 
― Sprawdzenie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenie przed  
    przemieszczaniem. 
― Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
― Sprawdzenie szczelności całego przewodu, jak i układu. 
― Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu. 
― Badanie zasypu przewody do powierzchni terenu poprzez badanie  
    wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.  

6.6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
          Dopuszcza się: 

―  Odchylenie krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie  
     powinna przekraczać więcej niż ± 5cm. 
―  Odchylenie wymiarów nie powinno być większe niż 0,1m. 
―  Odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej podłoże naturalne nie  
     powinno przekraczać ± 3cm. 
―  Dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego, nie powinny  
     przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm. 
―  Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny przekraczać w 

żadnym jego punkcie ± 5cm dla przewodów z tworzyw sztucznych. 
Odchylenie równocześnie nie może spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku lub zmniejszenia wartości spadku do zera. 

 
7. OBMIAR ROBÓT,  
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót. 
          W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenia obmiarów nie dokonuje 
się.  
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8. ODBIÓR ROBÓT,  
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót. 
          Roboty można uznać za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru jeśli wszelkie pomiary i badania (z zachowaniem 
tolerancji według pkt. 6.) dały wyniki pozytywne. 
         Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez osobę 
upoważnioną przez inwestora:  
–  odbiorowi robót zanikających,  
–  odbiorowi końcowemu, ostateczny, 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
         Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w 
ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia do osoby upoważnionej przez inwestora. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
          Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca do inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  
w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru. 
          Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy  
          Odbiór częściowy (o ile dopuszczają go zapisy umowy) polega na ocenie ilości 
i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
           Po każdym odbiorze częściowym należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania sieci z dokumentacją i 
pozytywny wynik badań odbiorczych w niezbędnym zakresie. W protokole 
odbiorczym należy jednoznacznie określić miejsca i zakres robót objętych odbiorem 
częściowym. Do protokołu odbiorowego należy dołączyć protokoły badań 
odbiorczych w niezbędnym zakresie. 
          Jeśli odbiór częściowy zakończy się negatywnie, w protokole należy ustalić 
zakres i czas wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 
prac, należy ponowienie przystąpić do odbioru częściowego.   
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy), 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 
          Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
zgłoszone inwestorowi pisemnie. 
          W terminie siedmiu dni  od daty wpływu zawiadomienia o gotowości do 
odbioru ostatecznego Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac 
komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót Z DR, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja 
zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
           W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
           W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DR lub ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
          Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) Projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesieniem zmian i uzupełnieniami 

dokonywanymi podczas budowy). 
2) Dziennik budowy. 
3) Potwierdzenie zgodności wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i odpowiednimi przepisami. 
4) Obmiary powykonawcze. 
5) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
6) Protokoły odbiorów częściowych. 
7) Protokoły wykonanych badań odbiorczych. 
8) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych, z których wykonano sieć. 
9) Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym. 
10) Instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 
11) Instrukcje obsługi sieci. 
          W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny (przed terminem upływu gwarancji), 

         Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na 
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 

         Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI,  
           Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę  
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez 
zamawiającego w dokumentach umowy. Podstawą do wystawienia faktury za 
wykonanie robót będzie protokół końcowego odbioru robót budowlanych  lub w 
uzasadnionych przypadkach protokół inwentaryzacji robót budowlanych w toku.  
          Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  

           ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

-  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

-  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem  

           podatku VAT. 

 
SZCZEGÓŁY ROZLICZENIA WYKONAWCY Z INWESTOREM REGULUJĄ ZAPISY UMOWY.  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST 

 
I. ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w związku 
z projektowaną budową wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach na 
działce o Nr ewid.: – 276 –, gm. Borkowice.    
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wyznaczeniu sytuacyjno‐wysokościowym i obejmują: 
–  usunięcie humusu, 
–  usunięcie darni, 
– wykonanie wykopów (ręcznie lub mechanicznie) pod projektowany fundament 

przy czym ostatnią warstwę gruntu tj. około 30 cm należy zdjąć bezpośrednio  
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    przed wykonaniem fundamentów. W przypadku natrafienia na poziomie 

posadowienia fundamentów na grunty słabe tzn. na grunty nasypowe lub 
organiczne należy dokonać wymiany gruntu, zastępując grunt słaby żwirem lub 
piskiem stabilizowanym cementem (50 kg cementu na 1m3 piasku). 

–  wykopy pod fundamenty obrzeży,  
–  załadunek i wywóz ziemi z wykopów, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami osoby upoważnionej przez inwestora i 
osoby pełniącej nadzór autorski. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 
2.  
 Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do 
poziomu terenu są grunty rodzime, jeżeli tylko spełniają warunki, że nie są to grunty 
organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, 
odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. 
Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny być 
wypełnione betonem klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. 
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania 
konstrukcji. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  
 Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego 
sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do zagęszczania, zagęszczarka. 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Zamawiającego. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania 
ogólne”.  
 Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, 
pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze ‐ wywrotki. Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem 
sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących 
i projektowanych obiektów i budowli, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie 
poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych 
punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i 
nasypów , położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów 
i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. 
Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami ‐ poziomicą, 
łatą mierniczą, taśmą itp. 
 Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę 
drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich 
Resztek, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. Podłoże naturalne 
powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN‐86/B‐02480. Przy zmechanizowanym 
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 
rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki 
wielonaczyniowej ‐15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi ‐ 20cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/‐3 cm. Nie wybraną, w  
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 
ułożeniem przewodu. 
 
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów obiektów należy wykorzystać grunty żwirowe i 
piaszczyste oraz grunty gliniasto‐piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub 
dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 
gliniasto‐piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami  
metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 
usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25‐35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, 
wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do 
miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób 
zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt 
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno‐ lub średnioziarnisty  
wg PN‐86/B‐02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 
przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu 
zgodnie ^ PN‐B‐06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się 
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
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Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać 
ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia 
terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych 
należyzachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów 
odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, 
wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 
 
5.5. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w 
całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw 
od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 
 Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być 
sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów 
poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m. 
Wymagania dla budowli ziemnych: 
 
5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach ‐ w podłożu nawierzchni określane jest na 
podstawie: 
A) wskaźnika zagęszczenia Is 
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości 
objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN‐77/8931‐12 na próbkach pobranych z 
podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu 
określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN‐B‐04481. 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) 
 
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą: 
Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm  
 
Minimalna wartość Is: 1,00 
 
5.7. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się  
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jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Po 
wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy 
dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji. 
 
Technicznej i normach PN‐B‐06050, PN‐B‐ 10736. Sprawdzeniu podlega: 
–  wykonanie wykopu i podłoża, 
–  zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
–  jakość gruntu przy zasypce, 
–  wykonanie zasypu, 
–  zagęszczenie. 
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 
–  dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
–  Dziennika Budowy, 
–  protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych 
(przemieszczania, zasypek, wykopów).  
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN‐B‐06050. Odbiorowi 
podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.  
 
8.1. Program badań. 
Przy odbiorze robot ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Techniczną, 
– sprawdzenie odwodnienia terenu, 
– sprawdzenie wykonanych wykopów i zabezpieczeń. 
 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do 
tych robot, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy. Na podstawie wyników 
badań należy sporządzić protokoły odbioru robot częściowych i końcowych. Roboty 
zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Opis badań. 
Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją 
Techniczną oraz stwierdzeniu ich zgodności z ST przez oględziny oraz pomiar z 
dokładnością do 10 cm. 



21 
 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 Cena wykonania robót obejmuje: 
–  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
–  oznakowanie robót, 
–  wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
–  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
–  profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
–  zagęszczenie powierzchni wykopu , 
–  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
–  rozplantowanie urobku na odkładzie, 
–  wykonanie zasypek, nasypów, 
–  rekultywację terenu. 
 
10. Przepisy związane i standardy 
PN‐68/B‐06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN‐83/8836‐02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
BN‐72/8932‐01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. , 
BN‐77/8931‐12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN‐86/B‐02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN‐70/8931 ‐05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 

 
II. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych, które zostaną 
wykonane w związku z projektowaną budową wieży widokowej na Krakowej Górze 
w Borkowicach na działce o Nr ewid.: – 276 –, gm. Borkowice.    
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie 
budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe 
obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe, 
konstrukcyjne i podbudowy. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
betonowych i żelbetowych: 
–  Płyta fundamentowa o grubości 50cm z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojona  

stalą A-IIIN 34GS (BSt500S/B500B))zgodnie z rysunkami . Pod całą powierzchnią 
płyty fundamentowej wykonać 10 cm warstwę betonu klasy min. C12/15.  
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     Należy nałożyć warstwy poziomej izolacji p. wilgociowej 2 x papa na lepiku lub  

podobnymi odpowiednikami w tej samej klasie wytrzymałości.  
–  Ściana fundamentowa żelbetowa łukowa gr. 45cm wykonana z betonu (C20/25) 

B25 w szalunku, zbrojona podwójną siatką z prętów # 10 mm 34GS A-III (B500B) w 
rozstawie 25x25cm, jako zbrojenie przeciwskurczowe. Ścianę zwieńczyć wieńcem  
monolitycznym o wym. 45 x 25 cm wylewanym razem ze ścianą fundamentową z 
betonu C20/25 (B 25). Zbrojenie 6 x # 12 mm 34GS A-III (B500B), strzemiona ∅ 6 mm 
co 25 cm ze stali St0S A-0 jako usztywnienie obiektu w poziomie. 

–  Wieńce monolityczne o wym. 25 x 25 cm wylewane razem ze stropem z betonu 
C20/25 (B 25). Zbrojenie 4 x # 14 mm 34GS A-III (B500B), strzemiona ∅ 6 mm co 25 
cm ze stali St0S A-0 jako usztywnienie obiektu w poziomie.  

–  Rdzenie żelbetowe o wym. 25 x 25 cm wylewane razem z płytami spocznikowymi z 
betonu C20/25 (B 25). Zbrojenie 6 x # 14 mm 34GS A-III (B500B), strzemiona ∅ 6 mm 
co 25 cm ze stali St0S A-0 jako usztywnienie obiektu w poziomie.  

–   Nadproża – nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonać murowane sklepienia 
łukowe z twardego piaskowca. Sklepienia wykonać zgodnie z normą murową. 

–  Płyty spocznikowe – żelbetowe, monolityczne. Elementy wykonać z betonu 
C25/30 i zbroić stalą klasy AIII 34GS (BSt500S/B500B). Zbrojenie elementów prętami 
# 14 mm oraz strzemionami Ø8mm. Rdzenie w ścianach wykonać zgodnie z normą 
stosując przewiązania z konstrukcją ścian za pośrednictwem strzępi oraz zbrojenia 
poziomego w co 3 warstwie. Płyty PŁŻ1 grubości 16cm, PŁŻ2 gr. 18 cm. Otuliny w 
płytach min. 2cm, w wieńcach i rdzeniach min. 3cm 

 
 4   Przy betonowaniu wieńcy, rdzeni i płyt spocznikowych należy zachować 
przewidziane otulenie prętów zbrojenia i należy bezwzględnie pamiętać o jego 
ciągłości. Beton należy wibrować i pielęgnować zgodnie z warunkami technicznymi. 
 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe żelbetowe jakie 
występują przy realizacji umowy. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do 
wykonania tych robót są przewidziane w projekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami osoby upoważnionej przez inwestora i 
osoby pełniącej nadzór autorski. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. Ogólne  
wymagania dotyczące jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów 
betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie 
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST „Wymagania ogólne" 
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2.2. Szalowanie 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków. 
Płyty deskowania - sklejka, deski drewniane impregnowane, 
W miejscach gdzie jest to potrzebne ‐ metalowe formy kształtowe, 
Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 
zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni 
betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
Środek anty‐przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. 
Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w 
temp. 40°C oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 
 
2.3. Zbrojenie 
Stal zbrojeniowa A‐III (B500B) 
Stal profilowa St3S (S235) 
 
2.4. Składniki mieszanki betonowej 
Cement: 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 
Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN‐88/B‐30005. 
Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN‐88/B‐30000. 
 
Woda: 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN‐88/B‐32250. 
 
Kruszywo: 
A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 

rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie po 
    winno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 

dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 ‐ 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm 

nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o 
ostrych krawędziach. 

C) Kruszywo grube (2 ‐ 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów zawierających 
nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od  

    szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm nie powinny przekraczać 
2%.  

D) Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
Domieszki do betonu: 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych,  
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środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować 
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spełniać wymagania. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzone przez osobę upoważnioną przez inwestora i 
osobę pełniącą nadzór autorski . Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  
 Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z osobą upoważnioną przez 
inwestora  i osobę pełniącą nadzór autorski. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez osobę upoważnioną przez inwestora i osobę 
pełniącą nadzór autorski. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem 
należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 
 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po 
wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów ‐ betoniarek. Użycie 
domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i osoby 
upoważnionej przez inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Betonowanie 
Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej: 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 
znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania 
robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
 
A) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez 

niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda 
spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania oraz, że stosowany przez niego 
projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki  
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       specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest 

musi być przedstawiony do wiadomości osoby upoważnionej przez inwestora i 
osoby pełniącej nadzór autorski. Dokumentacja przedstawiona przez 
Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że 
dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

B)   Skład mieszanki do betonowania fundamentów: 
Mieszankę betonową wykonać wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) . 

C)  Homologacja (atest): 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, 
należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z ogólnymi 
wymaganiami oraz wymaganiami stawianymi przez osobę upoważnioną przez 
inwestora i osobę pełniącą nadzór autorski. 

D)  Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z ogólnymi wymaganiami 
technologicznymi i pozostałymi wymaganiami stawianymi przez osobę 
upoważnioną przez inwestora i osobę pełniącą nadzór autorski. 

 
5.3. Układanie mieszanki betonowej 
A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 

należy powiadomić o tym osobę upoważnioną przez inwestora i osobę pełniącą  
nadzór autorski, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów innych 
elementów mających się znajdować w betonie. 

B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki,  
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową w warstwach o grubości nie większej 
niż 450 mm. 

D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 

E) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować 
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez osobę upoważnioną przez inwestora i osobę 
pełniącą nadzór autorski przed ułożeniem betonu. 

 
5.4. Zagęszczenie betonu 
Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych i powierzchniowych 
pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o/min, i odpowiednią do 
zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na 
miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. 
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia 
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby 
upoważnionej przez inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: zbrojenia, cementu i kruszyw do 
betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej 
przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, dokładności 
prac wykończeniowych, pielęgnacji betonu. 
 
6.2. Kontrola jakości betonu 
Osoba upoważniona przez inwestora i osoba pełniąca nadzór autorski. powinien 
mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 
urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym 
działaniem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań 
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej powierzchni z 
betonu. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji i jakości wbudowanej 
mieszanki betonowej. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane i standardy 
WTWO Robót budowlano‐montażowych ‐ Tom 1 – Budownictwo ogólne Rozdział 1 ‐ 
Warunki Ogólne Wykonania Rozdział 5 ‐ Deskowania Rozdział 6 ‐ Roboty Betonowe 
Rozdział 7 ‐ Zbrojenia Rozdział 8 ‐ Konstrukcje drewniane. Rozdział 12 ‐ Betonowe 
elementy prefabrykowane. 
PN‐827B‐02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN‐82/B‐02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN‐77/B‐0201I Obciążenia wiatrem 
PN‐90/B‐03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN‐B‐03264;2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowe 
PN‐83/B‐02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PrPN‐EN‐12063 Ścianki szczelne. Wykonawstwo. 

 
III. ROBOTY MUROWE 
 

1. Przedmiot 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych, które zostaną wykonane w  
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związku z projektowaną budową wieży widokowej na Krakowej Górze w 
Borkowicach na działce o Nr ewid.: – 276 –, gm. Borkowice 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T.: 
– wykonanie alternatywne ściany fundamentowej murowanej z bloczka 

betonowego B25 na zaprawie cementowo-wapiennej M7.  
–  wykonanie nośnych ścian zewnętrznych grub. 35 cm murowanych z łamanego, 

nieregularnego kamienia naturalnego. Do ścian użyć bloki piaskowca 
średniotwarde murowane na zaprawie cementowej M20. Przewiązki w ścianach 
oraz gzyms górny wykonać z ciętych, regularnych bloków piaskowca. Górny 
Gzyms z piaskowca kotwić do wieńca żelbetowego za pośrednictwem kotew 
gwintowanych Ø16mm wklejanych na klej do bloków piaskowych oraz wieńca co 
1,0m. Głębokość wklejania prętów min. 20cm. 

 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST „Wymagania ogólne". 
–  bloki piaskowca średniotwarde - impregnowane środkiem nadającym właściwości 

hydrofobowe, efektywnie zabezpieczającym materiał przed wnikaniem w 
strukturę wody brudu oraz substancji smolistych różnego rodzaju dedykowanym 
do piaskowców, 

–  bloczek betonowy z betonu B25, 
–  zaprawa cementowa marki Rz=7MPa,  
–  zaprawa cem.-wap. marki Rz=7MPa, 
–  zaprawa murarska M20, 
 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 
2.2.1. Bloki piaskowca. 
Należy stosować bloki piaskowca impregnowane o klasie i wymiarach zgodnych z 
Dokumentacją Projektowaną. Minimalne parametry: gęstość pozorna 2,64-2,72 
g/cm3 wg DIN EN 1936: 1999-07, Nasiąkliwość 6,5% wg DIN EN 13755: 2002-03, 
Mrozoodporność - całkowita wg DIN EN 12371: 2002-01, Wytrzymałość na ściskanie w 
stanie pow.-suchym 55,00 Mpa wg DIN EN 1926: 1999-0, Wytrzymałość na ściskanie 
po działaniu mrozu 53,00 Mpa wg DIN EN 1926: 1999-0, Wytrzymałość na zginanie w 
stanie pow.-suchym 7,00 Mpa wg DIN 18 516-3, Wytrzymałość na ściskanie po 
działaniu mrozu 6,50 Mpa wg DIN 18 516-3. 
 
2.2.2. Bloczki betonowe. 
Bloczki fundamentowe wykonane z masy betonowej klasy B-25 powinny mieć kształt 
prostopadłościanu o wymiarach długość 38cm, szerokość 24cm, wysokość 12cm. 
Bloczki muszą spełniać wymagania normy oraz posiadają Certyfikat 
Bezpieczeństwa. Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian 
fundamentowych wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na płycie 
fundamentowej.  
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2.2.3. Nadproża. 
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi należy stosować nadproża jako murowane 
sklepienia łukowe z twardego piaskowca. Sklepienia wykonać zgodnie z normą 
murową. 
 
2.2.4. Zaprawy budowlane. 
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na 
budowie. Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw 
produkowanych na budowie (dla których kontroluje się dozowanie składników i 
wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania wykonania robót do 
kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-03002:1999). 
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę 
zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje 
wykonanie robót do kategorii B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy 
zaprawy powinno być zgodne z zakresem zmian wytrzymałości zaprawy 
przypisanym klasie zaprawy 
 

2.2.4.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 



29 
 
 
2.2.4.2. Zaprawy budowlane cementowe. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 
cement : piasek 
1 : 5 
1 : 4 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie mieszając składniki sypkie dodając później wodę w ilości 200-300 l/m3 
zaprawy. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, a przy temp powyżej 25°C – 1,5 
godziny. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu. 
 

2.2.5. Woda. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Składowanie materiałów. 
Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny 
być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego też elementy takie składuje się 
zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym podłożu. Od góry palety 
powinny być nakryte przenośnymi daszkami. 
Elementy drążone ceramiczne powinny być przechowywane na paletach pod 
dachem, zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i 
odizolowane od wody gruntowej. 
Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych 
pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w 
workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa 
mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie 
suchym i odwodnionym. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane 
następujące narzędzia: 
–  pion murarski, 
–  łata murarska, 
–  linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, 
–  wąż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, 
–  poziomnica uniwersalna, 
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–  łata kierunkowa, 
–  warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do 
–  zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, 
–  sznur murarski, 
–  kątownik murarski, 
–  wykrój. 
 
Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego 
służą: 
–  kastra i szafel do zaprawy, 
–  szkopek do wody, 
–  palety na elementy murowe. 
 
Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: 
–  kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, 
–  czerpak, 
–  wiaderko, 
–  łopatę do zapraw. 
 
Do obróbki elementów murowych są używane: 
– młotek murarski, 
–  kirka, 
–  oskard murarski, 
–  przecinak murarski, 
–  pucka murarska, 
–  drąg murarski, 
–  inne specjalistyczne narzędzia, np. do obróbki kamieni naturalnych. 
 
Ważnym elementem na stanowisku murowania są rusztowania. Przy murowaniu 
zwykłym budynków o wysokości kondygnacji ok. 3 m stosuje się trzy poziomy: 
murowanie ze stropu na wysokość nie większą niż 1,2 m i dalej murowanie z 
rusztowań wysokości 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywać 
obciążenia technologiczne nie mniejsze niż 2 kN/m2. 

W budynkach ze ścianami szczelinowymi jest konieczne murowanie z 
zewnętrznych rusztowań, co stwarza istotne problemy techniczne, zwłaszcza w 
przypadku obiektów wysokich. Wtedy należy stosować specjalne rusztowania i 
zabezpieczenia. 
W skład podstawowego zestawu murarskiego wchodzi: 
–  dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubości ściany - 250 mm - do 
stosowania na tradycyjną spoinę (zaprawa cementowo-wapienna), 
–  kielnia z gracą - do nakładania zaprawy cienkospoinowej na grubość 120 mm, 
–  gilotyna i piła do cięcia - do przycinania pod żądany wymiar na placu budowy, 
–  chwytak - do przenoszenia jedną ręką i układania ich w warstwie muru, 
 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami 
transportu. Przewozi się je luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie 
transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie magazynowania, należy 
raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje 
jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, 
równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a 
paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety powinny być tak ustawione, 
aby był możliwy wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek wyrobów luzem 
odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym 
bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt 
pojazdu. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych  
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej 
kolejności należy wykonać ściany nośne i rdzenie.  
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni obiektu. 
Różnica poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku murów z 
piaskowca. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy 
stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach w poziomach 
wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, 
śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych 
temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z 
przygotowanymi procedurami technologicznymi. 
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów 
każdej kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 
 
5.3. Szybkość wznoszenia murów. 
Powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymałości. 
Grubość spoin: 
– Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 
mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 
– Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 
długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 
–  Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie 
powinna być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 
– Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie 
można wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. 
–  Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb 
spoiny. 
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–  Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać 
na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość 
ok. 15 mm od lica. 
–  W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od 
średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 
 
5.3. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
5.3.1. Warunki przystąpienia do robót murowych. 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
– zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
– zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 
– zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić w projekcie, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej 
kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W 
przypadku sytuacji, w której przyjęte w Dokumentacji Projektowej założenia są 
korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu 
bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez Projektanta 
konstrukcji. Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od 
producentów wyrobów certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też 
prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
 
5.3.2. Wykonanie murów jednolitych. 
Układ bloków piaskowca w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego 
wiązania zgodnie z PN-68/B-10020. Można stosować układy tradycyjne 
(kowadełkowy, krzyżykowy, polski, holenderski) oraz układ wielorzędowy (w filarach). 
Specjalne dekoracyjne układy piaskowca w ścianach nietynkowanych mogą być 
stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidłowego wiązania. 
W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być 
przeprowadzona przez miejsce połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa 
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić tylko do połączenia. 
Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz 
być przesunięte o 1/4 lub 3/4 bloku piaskowca. 
 
5.3.2.1. Układanie pierwszej warstwy. 
Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki 
sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie 
wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany. W celu  
uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego 
bloku piaskowca. Można też posłużyć się tzw. metodą układania „pod sznurek”. 
 
5.3.2.2. Układanie kolejnych warstw. 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
– nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na 

długości ok. 2m, 
–  układanie bloków piaskowca,  
–  dociskanie każdego bloku piaskowca poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 
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5.3.2.4. Konstruowanie nadproży. 
Do konstruowania nadproży służą kształtki nadprożowe traktowane jako tracony 
szalunek. Konstrukcyjnym elementem nośnym może być belka żelbetowa, której 
wymiary i kształt zostaje nadany przez kształtki. 
Sposób montażu nadproża z kształtek: 
–  podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego, 
–  ułożenie na deskowaniu kształtek nadprożowych, 
–  wypoziomowanie ułożenia kształtek, 
–  zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi, 
–  zalanie mieszanką betonową. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia do odpowiedniego 
wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów: 
–  za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
–  za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
–  za pomocą gilotyny. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy. 
Inspektor Nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów 
sprawdzających zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich 
elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów 
muru. 

 
6.2.1. Ściany. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie 
powinny być większe od podanych w tablicy poniżej. Dopuszczalne odchylenie 
usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości 
hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być 
większe niż: 
–  hi/300 n przy klasie tolerancji N1, 
–  hi/400 n przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.2. Otwory i wkładki. 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż: 
–  20 mm przy klasie tolerancji N1, 
–  10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.3 Kontrola, badania i odbiór robót. 
6.2.2.1. Klasy kontroli. 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli 
wykonania elementów konstrukcji: 
–  I - klasa kontroli zwykłej, 
–  II - klasa kontroli rozszerzonej. 
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Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania 
robót. Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych 
elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie 
stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kon troli I. 
Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub 
elementów konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o 
poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w 
przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych 
itd.). 
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty 
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. 
Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku 
podlega kontroli ciągłej. 
 
6.2.2.2. Badania materiałów i wyrobów. 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie 
z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie 
właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 
–  w zaświadczeniach z kontroli, 
–  w zapisach w Dzienniku Budowy, 
–  w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana 
oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być 
zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów 
murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i 
asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2.2.3. Badania konstrukcji murowych. 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na 
zgodność z ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w 
Dzienniku Budowy. 
–  Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów 
zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo 
wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią 
grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany 
o długości co najmniej 1,0 m. 
– Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości 
krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0m w 
kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a 
następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z 
dokładnością do 1mm. 
– Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej 
kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z 
podziałką milimetrową. 
–  Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz 
usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą 
pomiarów geodezyjnych. 
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– Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą 
poziomnicy murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o 
długości powyżej 20 m - za pomocą niwelatora. 
–  Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, 
przewodów, przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin. 
– Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów 
murowych należy przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 
 
8. Odbiór robót. 
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków oraz 
innych 
robót wykończeniowych ścian. 
Podstawą do odbioru robót murowych są następujące dokumenty: 
–  Dokumentacja Techniczna. 
–  Dziennik Budowy. 
–  Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę. 
–  Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających. 
–  Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów. 
– Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jeżeli takie były 

wykonywane. 
– Wszystkie roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 
–  (m3) lub (m2) muru zgodnie z przedmiarem robót, 
 
10. Przepisy związane: 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST „Wymagania 
ogólne" pkt.10. 
–  PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, 
–  PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, 
–  PN-69/B-30302 – Wapno sucho gaszone do celów budowlanych, 
–  PN-74/B-3000   – Cement Portlandzki, 
–  PN-62/B-10025 – Rodzaje murów z kamieni naturalnych. 
 
IV. ROBOTY RUSZTOWANIOWE 
 
1. Przedmiot: 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rusztowaniowych, które zostaną wykonane w związku z projektowaną budową wieży  
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widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: – 276 –, gm. 
Borkowice 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–  transport z bazy na plac budowy, 
–  ustawienie pomostu na stanowisku roboczym, 
–  umocowanie wózka do podłoża, 
–  umocowanie rusztu do ściany, 
–  zabezpieczenie siecią odgromową, 
–  podłączenie do źródła zasilania. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST „Wymagania ogólne" 
–  podkłady, kliny drewniane. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  
–  mechaniczny pomost roboczy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
–  samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
–  ściśle wg instrukcji producenta. 
 
6. Kontrola jakości robót: 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
–  sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoża, 
–  posadowienia rusztowania, 
–  zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z aktualną PN, 
–  zakotwień, 
–  wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do 

użytkowania. 
 
     Z badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowana 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do użytkowania. 
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7. Jednostka obmiaru:  
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 
– 1-no stanowisko ustawienia. 
 
8. Roboty odbiera osoba upoważniona przez inwestora i osoba pełniąca nadzór 

autorski, 
 
9. Podstawa płatności: 
    Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych. 
 
10. Przepisy związane: 
–   PN-74/B-02009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne. 
–   PN-70/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – obciążenia wiatrem. 
–   PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych. 
 
V.   ROBOTY TYNKARSKIE 
 
1. Przedmiot: 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich, 
które zostaną wykonane w związku z projektowaną budową wieży widokowej na 
Krakowej Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: – 276 –, gm. Borkowice 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
         Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu  
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
–  położenie tynków cem-wap kat. III na wewnętrznej stronie ścian zewnętrznych 

wieży z wykorzystaniem siatki zbrojonej wzmacniającej na łączeniu rdzeni i wieńcy 
żelbetowych z blokiem piaskowca, 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów: 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
       Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
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2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do 
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do 
zapraw”, a w szczególności: 
–  nie zawierać domieszek organicznych, 
–  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, piasek szklarski 
kat. IV. 

       Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
       Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
–  Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji 
szczegółowej należy uściślić wymagania) - tynk mrozoodporny. 

– Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. 

–  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

–  Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
–  Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 
    PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku”. Za zgodą osoby upoważnionej 
przez inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz  

    cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

–  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 

           Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

–   Inne materiały: 
     -  gotowe suche zaprawy tynkarskie, 
     -  perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych 
     -  tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-

85010 
     -  listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 
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           Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami przedstawionej dokumentacji. 
 
3. Sprzęt: 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót  
oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy 
uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia 
strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze 
elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki 
na wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 
4. Transport: 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
– Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, 

natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem; 

–  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
    pojemnikach stalowych; 
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. Wykonanie robót: 
5.1 Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane  
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie 
do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian 
betonowych. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5oC i pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
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5.2  Zakres robót przygotowawczych 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od 
rodzaju podłoża: 
–   w murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-

15 mm, 
–  bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, 
–   oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą, 
–   podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie, 
–  gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i 

kurzu, 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
Tynki cementowe i cementowo- wapienne  
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
 – Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, 

które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych  
gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. 
Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 
wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe.   

–  Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia 
stożka. 

–  Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 
mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

– Wykonania gładzi. Gładź na bazie piasku szklarskiego kat. IV wykonuje się z rzadkiej 
zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm i 
piaskiem szklarskim kat. IV min. 50%. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do 
narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. 
Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie 
od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając 
go wodą za pomocą pędzla.  W przypadku tynków kat. II narzut powinien być 
wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. III – na gładko. 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. W czasie 
wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić  odpowiednią, 
swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy 
zapewnić temperaturę powyżej 5oC; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 
dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku 
poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami 
ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia 
tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym 
przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
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6. Kontrola jakości: 
6. 1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą 
podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie 
opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o 
dobrej przyczepności). 
 
6.2. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych.  
Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) 
należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz 
brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 
następujący: 
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i 
natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą 
kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta 
powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
 
6.4. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar 
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.3. niniejszej 
ST. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla robót tynkarskich jest (m2) tynku.  
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i slupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach 
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej 
niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: tynk poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, w przypadku gdy nie 
są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty tynkarskie odbiera osoba upoważniona przez inwestora i osoba pełniąca 
nadzór autorski, 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot 
okładzinowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3.Odbior tynków zwykłych 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej 
długości kontrolnej 2 m łaty. 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
–  pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm  
    w pomieszczeniu, 
–  poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm      
    na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
 
Niedopuszczalne są: 
–  wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża    
    wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp., 
–  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze   
    powstałe w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
ocenę wyników badań wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. Podstawa płatności: 

 Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 
–  tynk mineralny cienkowarstwowy. 
–  tynk cementowo - wapienny 
 

10. Przepisy związane: 
–   PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap., 
– PN-70/B-101000 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 
– PN-76/6734-02 – Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw 

wewnętrznych, 
–   PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

(Norma wycofana bez zastąpienia). 
–   PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
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–  PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 
–   PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
– PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
–   PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
– PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
– PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
–  PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania. 

–   PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
– PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
–   PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
–   PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
– PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
–   PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
–   PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
–   PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

–  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

–   PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
–   PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
–   PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
–   PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
–   PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
–   PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
–   PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
 
VI. ROBOTY OKŁADZINOWE 
 
1. Przedmiot: 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 
ściennych i podłogowych, które zostaną wykonane w związku z projektowaną 
budową wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: 
– 276 –, gm. Borkowice. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
 –    przygotowanie podłoża, 
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–    położenie okładzin. 
 
2. Materiały: 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
2.2.1. Płytki z piaskowca, o gr. 20mm 
Zastosowanie: Na spocznikach schodowych. 
Płytki z piaskowca o wym. 30x30x2cm impregnowane, fuga w dopasowanym 
odcieniu, układać na kleju mrozoodpornym. Wykończenie narożników i obrzeży z 
profili półokrągłych w kolorze czarnym/antracyt. Uszczelnienia - silikon sanitarny w 
kolorze fugi. Piaskowiec w kolorze biało-szarym lub biało-żółtym,  struktura materiału: 
powierzchnia satynowa, boki obcinane szlifowane. 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 
+5oC i nie więcej niż +25oC. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka 
dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  
 
Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. Dla 
pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie 
wykończeniowym. Powierzchnie oczyścić z luźnych części, zatłuszczeń i zabrudzeń. 
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 
PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, 
odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może 
przekraczać1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. Do układania stosować klej, 
którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
Używać pac zębatych o uzębieniu równym grubości płytki. Roboty posadzkowe 
rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek –reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 
kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Przy 
układaniu płytek warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Spoiny 
wypełnia się zaprawą do spoinowania. Do fugowania należy przystąpić po upływie 
24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. O podwyższonych 
parametrach, wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny do 
stosowania na podłogi, Klasa reakcji na ogień A2fl –s1, przyczepność początkowa, 
po starzeniu termicznym i po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2, czas otwarty – 
przyczepność przy rozciąganiu po czasie nie krótszym niż 30 minut ≥ 0,5 N/mm2, 
gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm3, objętościowa masy (po 
wymieszaniu) ok. 1,65 kg/dm3, w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,55 kg/dm3, 
min/max. grubość warstwy 4 mm / 20 mm, temperatura przygotowania kleju oraz 
podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C, fugowanie po ok. 24, pełne 
obciążanie po ok. 3 dobach. 
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Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem. Przy ustalaniu grubości kleju pod 
przyklejaną okładziną, należy uwzględnić geometryczne odchylenia kształtu płytek, 
np. zwichrowania płaszczyzny. Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoże do 
przyłożenia do niego płytek - jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest 
jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzenie prostego testu. Polega on na 
przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, 
wówczas można przyklejać płytki. Gdy klej nie przykleja się do palców, należy 
usunąć go z podłoża i nanieść nową warstwę. Narzędzia należy czyścić czystą 
wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. 
 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom :PN-EN 176:1996, PN-EN 
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-EN 159:1996 
     
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
która powinna określać w szczególności: n stopień ścieralności, mrozoodporność i 
twardość. 
 
2.2.2. Cementowa zaprawa do spoinowania 
O wysokiej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody. Pozwala na 
fugowanie okładzin narażonych na odkształcenia (np. na ogrzewaniu 
podłogowym), klasa CG 2 W A, wytrzymałość na zginanie w warunkach suchych i 
po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 3,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie w 
warunkach suchych i po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 15,0 N/mm2, skurcz ≤ 2 
mm/m, odporność na ścieranie ≤ 1000 mm3, Absorpcja wody - po 30 min ≤ 2g, 
absorpcja wody - po 240 min ≤ 5g, gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 
kg/dm3, Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm3, gęstość w 
stanie suchym (po związaniu) ok. 1,65 kg/dm3, min/max szerokość spoiny 1mm / 
6mm. Pełne obciążanie po ok. 24 godzinach. Ocena Higieniczna PZH, Świadectwo z 
zakresu higieny radiacyjnej. 
 
Przed fugowaniem całej okładziny, należy wykonać próbne spoinowanie na 
niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie płytki) oraz przeprowadzić 
kontrolne czyszczenie, w celu wykluczenia przebarwienia fug. Aby uniknąć 
ewentualnych różnic w kolorze, zaleca się na jednej powierzchni stosować 
wyłącznie fugę o tej samej dacie produkcji i numerze partii. Użycie niewłaściwej 
ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej 
parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin lub zbyt wczesne 
zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu 
nierównomiernego odcienia koloru. Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio 
po użyciu. 
 
2.2.3. Silikon sanitarny 
Uszczelniacz na bazie elastomeru silikonowego, system utwardzania octanowy, 
trwale elastyczny, odporny na promieniowanie UV, procesy starzenia oraz działanie 
Śródków czyszczących, temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C 
do +40 °C, odporność na temperatury po utwardzeniu od -50 °C do +180 °C, 
głębokość spoiny max. 14 mm, szerokość spoiny 4÷25 mm, reakcja na ogień Klasa E, 
Aby uniknąć ewentualnych różnic w kolorze zaleca się na jednej powierzchni 
stosować wyłącznie silikon o tej samej dacie produkcji i numerze partii. W celu 
uniknięcia przywierania silikonu do dna szczeliny i zapewnienia najkorzystniejszego  
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wypełnienia tylko pomiędzy jej ściankami bocznymi, zalecane jest stosowanie sznura 
dylatacyjnego z pianki poliuretanowej. Wszelkie zabrudzenia z silikonu należy usuwać 
na bieżąco za pomocą benzyny lakowej. Po utwardzeniu ich usunięcie jest możliwe 
tylko mechanicznie. 
 
2.2.4. Profile aluminiowe 
Profile aluminiowe anodowane w kolorze czar, przystosowane do płytek grubości 
0,8mm. Profile L służące do zabezpieczenia krawędzi wyłożonych płytkami jako 
zakończenie nawierzchni na styku dwóch rożnych okładzin z płytek lub gdy styka się 
ona z innym rodzajem nawierzchni. Profile półokrągłe do wykończenia naroży i 
wierzchniej krawędzi cokolików. 
 
2.2.5. Impregnat do kamienia 
Impregnat do kamienia )piaskowca) na bazie wodnej, nieorganicznej formuły do 
stosowania powierzchniowo na kamień. Impregnowana powierzchnia musi być 
czysta i sucha. Stopień bezpieczeństwa antypoślizgu należy sprawdzić przed i po 
zastosowaniu preparatu odpowiednim przyrządem pomiarowym Temperatura 
stosowania środka 15-25 st.C. Preparat należy rozprowadzić w sposób nie 
rozcieńczony gąbką lub mopem równomiernie po powierzchni. Unikać powstawania 
piany, unikać podwójnego nanoszenia środka w jednym miejscu. Przed 
zastosowaniem preparatu należy przeprowadzić próby, aby ocenić wpływ działania 
preparatu na stan kolorystyki kamienia. 
 
2.2.6. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robot posadzkowych i 
okładzinowych z płytek 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
   projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
   oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol    
   handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami     
   odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
   powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne    
   (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
   zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem   
   podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania   
   odpowiednich wyrobów), 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robot posadzkowych i 
okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
 
3. Sprzęt: 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robot posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robot posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
–  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
–  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
–  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
–  pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm    
   do rozprowadzania kompozycji klejących, 
–  łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
–  poziomnice, 
–  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
    przygotowania kompozycji klejących, 
–  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
–  gąbki do mycia i czyszczenia, 
–  wkładki (krzyżyki) dystansowe 
 
 
4. Transport: 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 
 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodę 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 
 
5. Wykonanie robót: 
5.1. Wykonanie robot - ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

–  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 
np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i  
skurczu elementów konstrukcji budynku. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż +5 C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

 
5.3. Położenie płytek 
      Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy 
przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki 
według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
      Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 
spoin. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz  
wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 
przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
      W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 
powinna pod całą powierzchnią płytki. 
dbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
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      Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

–  do 100 mm – około 2 mm 
–  od 100 do 200 mm – około 3 mm 
–  od 200 do 600 mm – około 4 mm 

      W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. 
 

5.3.1. Posadzki cementowe 
        Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- 
lub dwu-warstwowe oraz okładziny z płytek ceramicznych i paneli podłogowych.  
        Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków 
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.  
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość 
nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy 
pozostałych posadzkach – 10 MPa.  
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych  

elementów budynku,  
–  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  
–  przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia 

pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z 
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu 
odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  

 

5.3.2. Układanie posadzek z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot posadzkowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z rożnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże 
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną 
pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
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– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się 
płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę 
należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć 
do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku 
płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać 
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką 
warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek 
należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegoły cokołu powinna 
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołow wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. 
 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczegolnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. 
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Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych 
mogą być: 
–  ściany betonowe, 
–  otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
–  płyty gipsowo kartonowe. 
 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek Śródków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 
gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytkow i tłustych plam, oczyszczona ze   
   starych powłok malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii   
   prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy   
   liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
   wysokości kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na    
  1m. 
 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących 
ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z 
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż 
M4. 
 
5.4.2. Układanie płytek (okładzin) 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
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mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z rożnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę 
drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę 
mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje 
się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 
około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 
5.3.2.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i rowności podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma 
być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na 
ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd 
płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez 
co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia 
płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę  
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można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 
gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez 
lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.  Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczegolnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z 
płytek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 
wykonania tych robot. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również 
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych 
z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane  
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robot posadzkowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
   szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, –    
   sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w    
   dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i  
   poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1   
   mm, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
   przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 
5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robot 
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania 
posadzek i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu 
roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych 
prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robot, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robot 
„zanikających”. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robot 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w 
szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które   
   naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 
   dylatacji. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien 
obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i   

odcień nalewy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu  
technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w rożnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego  
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin  
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru  
odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć   
szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
   realizacji robot lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie  
   dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek   

właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać   
głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
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– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone 

łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie 
większe  niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2   
mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek 
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i 
trzeciego, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym 
w projekcie, 

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  
   (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek   
   właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać   
   głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
   producenta, 
– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie  
   powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm    
   na długości 2m, 
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do    
   spoinowania 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2   
   mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z  
   dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogolne” pkt 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie 
dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z 
obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię slupów, pilastrów, fundamentów i 
innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robot posadzkowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 
5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robot posadzkowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno 
być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża 
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W 
sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robot jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację kosztorysową powykonawczą, 
– książkę obmiarów z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robot, 
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych    
   materiałów i wyrobów, 
– protokoły odbioru podłoża, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
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– ew. wymagane w toku robot przez inwestora-wyniki badań laboratoryjnych i   
   ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST 
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją  
   ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i  
   trwałości posadzki lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie   
   odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w   
   stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca   
   zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin,     
   wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
– W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
   uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z 
   zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena 
stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 
jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robot. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robot posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robot. 
 

10. Przepisy związane: 
–    Instrukcje montażu przygotowane przez producentów.  
–   art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 

92, poz.881, 
 
VII. ROBOTY SZKLARSKIE I STOLARSKIE 
 
1. Przedmiot: 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
szklarskich i stolarskich, które zostaną wykonane w związku z projektowaną budową 
wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: – 276 –, 
gm. Borkowice.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–    montaż drzwi i okien wg dokumentacji projektowej, 
 
2. Materiały (elementy): 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Stolarka oraz ślusarka okienna i drzwiowa powinna posiadać: 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Atest Higieniczny dopuszczający do zastosowania w budynkach użyteczności 
   publicznej, 
– Inne certyfikaty i atesty. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać 
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentów. Materiały 
dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 
itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i Dokumentacji 
Technicznej. Każda partia przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
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Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
–  jakości materiałów i wykonania, 
–  zgodności z Dokumentacją Techniczną, 
–  zgodności z certyfikatami i atestami. 
 
Odbiór materiału potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do zakresu robót. Wszystkie wyroby należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach 
w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Przed wbudowaniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić czy 
naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo wykonane i mają proste kąty. Stosować 
tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty stanowiące 
kompleksowe rozwiązania systemowe. Każdy wyrób stolarki i ślusarki powinien być 
wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-
osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 
przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, 
na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być 
zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Klamki umieszczone 
na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie. Parametry 
techniczne stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej, tj.: rodzaj, wymiary, kolor, 
kierunek otwierania, ilość, klasa odporności ogniowej, rodzaj okucia, typ klamki, itp. - 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wymiary montowanej stolarki oraz ślusarki 
okiennej i drzwiowej należy sprawdzić w naturze. Mocowanie zgodnie z atestem ITB. 
 

2.2. Stolarka drzwiowa i okienna 
Parametry techniczne (wymiary) stolarki wyszczególniono na rysunku nr 15 
„Zestawienie stolarki”. Stolarkę mocować systemowo za pomocą kotew, klinów i 
innych akcesoriów zgodnie z wymogami producenta. 
 
– okna elewacyjne w kolorze czarnym RAL 9005 lub antracytowym RAL 7016 w  

konstrukcji PVC bądź metalowe kute stylizowane, okna wyposażyć w klamki w 
dopasowanej kolorystyce.  

–  drzwi zewnętrzne wejściowe metalowe z okuciami stylizowanymi bądź metalowe 
kute stylizowane proste, w kolorze  czarnym RAL 9005 lub antracytowym RAL 7016 
o wym.  jak na rysunkach. Drzwi wyposażyć w zamek wraz z wkładką 
antywłamaniową oraz stopery.  

 –  ościeżnice stalowe, 
 –  pianka poliuretanowa, 
 –  łączniki, śruby, wkręty. 
 –  samozamykacze do drzwi, 
 –  odbojniki ścienne oraz posadzkowe. 
 
2.3. Niskoprężna piana poliuretanowa 
Niskoprężna piana poliuretanowa przeznaczona do montowania, uszczelniania, 
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wypełniania i izolowania cieplnie i akustycznie, temperatura pracy (podłoża i 
otoczenia) od +5°C do +30°C, wytrzymałość na ściskanie > 40 kPa, wytrzymałość na  
rozciąganie > 90 kPa, odporność termiczna (po utwardzeniu) od -50°C do +90°C, 
wskaźnik izolacyjności akustycznej RSTw = 60 dB. 
 
3. Sprzęt: 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. Sprzęt do zastosowania podczas wykonywania 
robót: poziomica, pion, metr, śrubokręty, dłuta, młotki ręczne, kielnie, noże, pace 
murarskie, wiertarki, wkrętaki, wyciąg, żuraw samochodowy, rusztowania i drabiny. 
Montaż klap dymowych i wyłazów należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. 
 
4. Transport: 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: 
–  nazwę i adres producenta, 
–  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
–  datę produkcji i nr partii, 
–  wymiary,  
–  liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
–  numer aprobaty technicznej, 
–  nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
– znak budowlany. Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą 
gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzewczych. 
 
4.3. Transport materiałów 
Skrzydła drzwiowe przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem. Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez 
odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych 
transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach. 
 
5. Wykonanie robót: 
Montaż drzwi i okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, 
przed robotami, okładzinowymi i malarskimi. 
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Okna, naświetla i drzwi zewnętrzne – po obwodzie uszczelnić pianką poliuretanową. 
Mocowanie ościeżnic śrubami do muru. Główki śrub w otworach, otwory 
wypełnione masą wykonaną z trocin i żywicy, zeszlifowane i powleczone  
lakierem. W ten sam sposób mocowane okładziny na ścianę. Szczegóły 
wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montażu opracowaną przez 
producenta. 
 

5.1. Wbudowywanie okien. 
5.1.1. Ustalenie wymiarów ościeży i okien; luzy na wbudowanie. 
Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, 
co umożliwia: 
–  swobodne wstawienie ościeżnicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierających  
    i ustawienie w pionie, 
–  zmianę wymiarów ościeżnicy, „pracę” w zmiennych warunkach  
    cieplnowilgotnościowych, 
–  zachowanie cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji 
    budynku, 
–  wykonanie uszczelnień, 
–  uzyskanie spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montaż parapetów 
    wewnętrznych przy oknach. 
Luzy w oknach - z uwagi na rozszerzalność liniową pod wpływem temperatury - na 
wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i koloru okien. 
W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 
–  10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 
–  15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 
–  20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
 
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewających się pod 
wpływem promieniowania słonecznego) luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 
5 mm. Mniejsze od podanych luzy, zmniejszone o 50%, są dopuszczalne i zasadne  
przy stosowaniu do uszczelnienia taśm z impregnowanych pianek z tworzywa 
sztucznego i dużej dokładności wykonania ościeży. Luzy w części progowej, 
wynoszące zwykle 25-40 mm, mogą być zmniejszone, ale należy mieć na uwadze 
zachowanie spadku na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę i 
zamontowanie parapetów. Przy ustalaniu wymiarów należy brać pod uwagę oprócz 
wymiarów nominalnych ościeży i okien również dopuszczalne odchyłki ościeży. I tak: 
w ścianach surowych nieotynkowanych 
–  10 mm dla wymiarów do 2,5m oraz 
–  15 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m,  
w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej 
–  5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz 
–  10 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą  ÷ 5 mm. 
W przypadku ościeża z szerokim węgarkiem w ścianach przewidzianych do 
ocieplenia należy brać pod uwagę ewentualną potrzebę poszerzenia ościeżnicy 
dodatkowymi elementami, aby uniknąć całkowitego zasłonięcia ościeżnicy przez 
węgarek. Wymiar okna powinien być wówczas zmniejszony, a przez zamontowanie 
elementów poszerzających uzyskuje się wymagany luz i możliwość prawidłowego 
zamocowania okna. 
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5.1.2. Przygotowanie ościeży i okien do wbudowania. 
5.1.2.1. Przygotowanie ościeży. 
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny 
powinny być równe i gładkie, a przed montażem stolarki oczyszczone z pyłu. 
Warstwa izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo 
dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża. Jeżeli przewiduje się 
stosowanie materiałów przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitów budowlanych, na 
niektórych podłożach może być potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych 
odpowiednim środkiem gruntującym. Podłoże powinno być wzmocnione, jeżeli nie 
wykazuje wystarczającej zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się 
warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeża. 
 
5.1.2.2. Przygotowanie okien. 
Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. 
Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, 
odkształceń, zawilgocenia. Do wbudowania okien skrzydła się zdejmuje. Na czas 
wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki poliuretanowej i kitow oraz podczas 
prowadzenia robot malarsko-tynkarskich okna muszą być osłonięte folią i ochronną 
taśmą malarską. 
 
5.1.3. Montaż. 
Przy określaniu miejsca usytuowania okna w grubości ściany istotne znaczenie ma 
ukształtowanie ościeża oraz konstrukcja ściany, z uwagi na przebieg izoterm w 
ścianie. Na krawędzi ościeża ciągłość ściany jest przerwana, a dołączone do niej 
okno ma kilkakrotnie mniejszą grubość niż ściana. Jest to miejsce, w którym jest 
zakłócony przebieg izoterm, temperatura na wewnętrznej płaszczyźnie ościeża przy 
ościeżnicy jest znacznie niższa i może się okazać temperaturą punktu rosy w 
pewnych warunkach cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniu. Usytuowanie 
okna w grubości ściany oraz uszczelnienie połączenia powinno umożliwić utrzymanie 
na wewnętrznych powierzchniach ościeża temperatury wyższej co najmniej o 1°C 
od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu przy obliczeniowych wartościach 
temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz obliczeniowej wilgotności 
względnej powietrza w pomieszczeniu. 
Jeżeli przy przewidzianym usytuowaniu okna nie jest dokładniej znany przebieg 
izoterm, to należy stosować zasady ogólne, zgodnie z którymi: 
– w ścianie jednowarstwowej okno powinno znajdować się w środku grubości  
   ściany, 
– w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym okno powinno być 
   dosunięte do warstwy ocieplenia, 
– w ścianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdować się w strefie   
   izolacji termicznej ściany. 
 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i 
zablokowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek 
pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. Po wypoziomowaniu 
progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach 
i nadprożu, a w ościeżu z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka. Próg 
ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które 
zostaną na stałe. Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji 
termicznej w ścianach warstwowych podparcie progu powinny stanowić konsole  
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stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty wstępnego 
mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy 
narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. 
Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy, tuleje 
rozpierane lub specjalne wkręty. Ościeżnice powinny być osadzone w murze za 
pomocą kotwi stalowych. Rozstaw kotew powinien być nie większy niż 0,75 m w 
drzwiach i 1,0 m w oknach. W rozgięcia znajdowały się w spoinie pionowej muru w 
odległości 3/4 lub l cegły od krawędzi ościeżnicy. Drugi koniec kotwy powinien być 
umocowany w ościeżnicy według wskazań dostawcy systemu. Dopuszcza się także 
montaż za pomocą systemowych łączników. Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy 
mogą być używane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast tuleje rozpierane i 
wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeżnica jest 
osadzona w strefie izolacji termicznej. Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw 
powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na 
obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. Niezależnie od rodzaju, wszystkie 
łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z 
blachy grubości min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba 
dostosować do jej profilu. Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie 
ościeżnicy (wczepia się w profil lub przykręca wkrętami) przed jej wstawieniem w 
ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru kołkami rozporowymi lub  
specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje rozpierane 
wymaga przewiercenia elementów ościeżnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu 
wkrętów lub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed 
przesunięciem ościeżnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i 
wkrętów powinna być tak dobrana, aby uwzględniając szerokość mocowanego 
elementu i luz, uzyskać niezbędne ich zagłębienie w ścianie. Wielkość tego 
zagłębienia zależy od materiału ściany i typu zastosowanego łącznika i jest 
określona przez producenta łączników. Orientacyjnie, minimalne zagłębienie w 
betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same 
zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru. Przy łączeniu okien 
w zestawy stykające się elementy ościeżnic łączy się na wkręty lub śruby w  
rozstawach jak przy łączeniu z murem. W styki ościeżnic powinny być wstawione 
łączniki przewidziane do konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawów okien 
o dużych gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta, 
łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 
 
5.1.4. Uszczelnienie luzów. 
Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem, należy 
wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej izolacyjności 
termicznej i akustycznej, uwzględniając, że: 
–  rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy powoduje, iż wymiar szczeliny okresowo 
    ulega pewnym zmianom, 
–  od strony zewnętrznej szczelina jest narażona na wnikanie wody z opadów 
    atmosferycznych, 
–  od strony wewnętrznej szczelina jest narażona na wnikanie pary wodnej. 
 
Materiał uszczelniający powinien być elastyczny w granicach przewidywanych 
zmian wymiaru szczelin. Wypełnienie szczeliny powinno być możliwie pełne w 
kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie okna. Obustronne zagrożenie 
zawilgoceniem wymaga układu, który od zewnątrz jest szczelny na przenikanie  
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wody, ale nie przeciwdziała uchodzeniu pary wodnej na zewnątrz, a od wewnątrz 
jest możliwie szczelny na wnikanie pary wodnej. Brak zabezpieczeń przed wnikaniem 
wody lub nieprawidłowo wykonana paroizolacja (szczelniejsza od zewnątrz niż od 
wewnątrz) sprzyja zawilgoceniu strefy uszczelnienia, co w konsekwencji prowadzi do 
obniżenia izolacyjności cieplnej oraz stwarza warunki do rozwoju grzybów i spadku 
temperatury na wewnętrznej stronie poniżej temperatury punktu rosy. Dostępne 
obecnie nowe rodzaje materiałów umożliwiają wykonanie połączenia okna z 
ościeżem z wyraźnym rozgraniczeniem na strefy: środkową izolującą cieplnie i 
akustycznie, zewnętrzną (zabezpieczenie przeciwdeszczowe), wewnętrzną (izolacja 
paroszczelna). 
 
5.1.5. Zewnętrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu. 
Materiał użyty na zewnętrznej stronie połączenia powinien być paroprzepuszczalny 
(w większym stopniu niż ten od strony wewnętrznej) i zabezpieczać przed wnikaniem 
wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelniać można foliami paroprzepuszczalnymi 
lub rozprężnymi taśmami uszczelniającymi. Przy gwarantowanych uszczelnieniach 
wewnętrznych od zewnątrz można wykonać szczelniejsze wykończenia, np. kitem 
silikonowym. 
 
5.1.5.1. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne. 
Do czasu całkowitego wykończenia glifów ościeżnice i skrzydła okienne powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zachlapaniem. 
 
5.1.5.2. Obróbki odprowadzające wodę. 
W dolnej zewnętrznej części ościeża jest niezbędne wykonanie obróbek 
przejmujących i odprowadzających wodę spływającą z płaszczyzny okna i 
płaszczyzn ościeży. Parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje się wkrętami 
do elementu podprogowego. Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby 
odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić 
min. 5%. Aby uniemożliwić poderwanie parapetu do góry, należy go zamocować na 
wspornikach przykręconych w progu ościeża lub na zewnętrznej płaszczyźnie ściany.  
Stosować należy parapety wyposażone w końcówki umożliwiające wydłużenie 
parapetu pod wpływem zmian temperatury, uwzględniając przy montażu luz min. 2 
mm/m. Parapety dłuższe niż 3 m powinny być łączone na długości za 
pośrednictwem profili dylatacyjnych. 
 
5.1.6. Parapety wewnętrzne. 
Parapety wewnętrzne z kamienia - piaskowca. 
 
5.1.7. Wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem. 
Od strony wnętrza pomieszczenia ościeża powinny być tynkowane lub obłożone 
płytą gipsowo-kartonową, od strony zewnętrznej tynkowane jeżeli przewiduje to 
dokumentacja projektowa. Od strony wewnętrznej tynk zakrywa strefę 
uszczelnionego luzu, w miarę potrzeby mogą być stosowane również oblistwowania 
styku ościeża z oknem. Od strony zewnętrznej ościeża tynkować, stosując na 
krawędzi styku z oknem narożniki tynkarskie. W wyprawach bez narożników tynk 
powinien być odsunięty od płaszczyzny ościeżnicy na grubość kielni w celu 
uniknięcia przypadkowych spękań. Tynk zakrywa połączenie lub pozostaje 
widoczna szczelina między płaszczyzną ościeżnicy a węgarkiem wypełniona taśmą 
rozprężną. 
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5.1.8. Właściwy czas osadzania stolarki. 
Zbyt wcześnie osadzone okna i drzwi są przez dłuższy czas narażone w warunkach 
budowy na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz niekorzystne działanie 
wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku. Taśmy i folie ochronne 
naklejone na profilach pozostające tam przez dłuższy czas mogą spowodować 
uszkodzenia powierzchni. Wbudowywanie stolarki powinno odbywać się w budynku 
zabezpieczonym przed wilgocią od opadów atmosferycznych, a także po 
wykonaniu robot mokrych (posadzki, tynki) i po wyschnięciu budynku. Tynkowanie 
ościeży po wbudowaniu okien pozwala zamaskować niedokładności wykonania 
ościeży i zbyt duże luzy, tynkowanie przed wbudowaniem okien wymaga zaś 
zachowania dużej dokładności, uwzględnienia niezbędnych luzów, przerywania 
tynku w strefie ościeżnicy w celu zmniejszenia ryzyka przewodzenia wilgoci. Parapety 
wewnętrzne i obróbki zewnętrzne odprowadzające wodę powinny być montowane 
w trakcie wbudowywania okien. Pozostawienie przez dłuższy czas okien, drzwi 
zewnętrznych bez obróbek i uszczelnień w obrębie progów może spowodować 
zamoknięcie części budynku. Ponadto późniejsze wykonywanie tych robót przez 
innych pracowników, niemających np. wystarczających kwalifikacji, prowadzi 
zwykle do powstania rażących, trudnych do usunięcia usterek. 
 
5.2. Wbudowywanie drzwi. 
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie 
wytrzymałości i trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenia eksploatacyjne), a w 
przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania dotyczące szczelności i 
izolacyjności jak przy wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary 
drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy; przy ustalaniu światła ościeża 
należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i 
wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być uwzględniony 
poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie 
progu, ponieważ tylko niektóre rodzaje skrzydeł drzwiowych można odciąć od dołu i 
tylko niektóre mają konstrukcyjnie założoną możliwość regulacji wysokości 
(rozsuwane kasetony). Ościeżnice osadza się w ościeża nieotynkowane z 
przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1-1,5 cm. 
Ościeżnice regulowane, obejmujące grubość ściany osadza się po wykonaniu 
tynków na płaszczyznach ścian, ościeże może pozostać nieotynkowane. Ościeżnice 
stalowe mogą być dostosowane do rożnych sposobów wbudowania w czasie 
wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane ościeże z zamocowaniem na zaprawę 
cementową w gniazdach w ościeżu kotew przyspawanych do ościeżnicy na tuleje 
rozpierane lub śruby. Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie 
z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeżnic 
stalowych są określone w aprobatach technicznych. Zwykle są to 3 punkty 
mocowania na wysokości stojaków. Ościeżnice szerokości większej niż 1 m należy 
mocować również w nadprożu, rozstaw punktów mocowania powinien wynosić 
około 75 cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych do 
budynków powinny być uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien. Drzwi 
wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub 
watą szklaną. Przy drzwiach o zwiększonej izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie 
powinno pogarszać parametrów ustalonych dla drzwi. Przy montażu drzwi 
przeciwpożarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. 
wełną mineralną niepalną o gęstości min. 60kg/m3. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat 
Zarządzania Jakością ISO 9001. 
 
6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 
i PN-67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
– zgodność wymiarów 
– jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
– prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań klap oddymiających i włazów powinna być 
zgodna oraz z PN i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone 
materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz 
na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinny być oceniane: 
– kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną 
 
Producenta, wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 
–  zgodność materiałów - przez odczytanie danych zawartych w dokumentach 
    atestacyjnych i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 
–  sprawdzenie kąta otwarcia - przez sprawdzenie przymiarem kątowym o    
    dokładności pomiaru do 1o, przy pełnym otwarciu pokrywy wyrobu do położenia,   
    w jakim powinna się znajdować pełniąc określoną funkcję, 
– przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 
 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostka obmiarowa: 
ościeżnice metalowe - w sztukach (szt.) 
skrzydła drzwiowe - w metrach kwadratowych (m2) 
Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje 
budowlane, tom II. 
 
7.3. Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
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uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór stolarki drzwiowej 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: zgodność wykonania z 
dokumentacją techniczną, kompletność okuć, prawidłowość osadzenia i sprawność 
działania, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i 
płaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
10. Przepisy związane: 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana 
A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
    Budowlanego, Warszawa, 2005. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”   
    Arkady, Warszawa 1997 
3. Procedura badawcza ITB LP-12: Badania klap do odprowadzania dymu i ciepłą 
4. Instrukcja ITB nr 305 Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji 
    budowlanych, 
5. Instrukcje montażu klap oddymiających, świetlików i wyłazów wydane przez 
    poszczególnych Producentów, 
6. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
    Budowlanego, Warszawa, 2005. 
7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”    
    Arkady, Warszawa 1997 
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 VIII. ROBOTY MALARSKIE 

 
1.  Przedmiot S.T.: 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych, które zostaną wykonane w związku z 
projektowaną budową wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach na 
działce o Nr ewid.: – 276 –, gm. Borkowice. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–   sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi, 
–   sprawdzenie wilgotności tynków, 
–   sprawdzenie zakończenia robót tynkarskich po robotach instalacyjnych, 
–   wykonanie gruntowania i 1-go malowania, 
–   wykonanie 2-go malowania, 
–   malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjna wewnętrznego stosowania w kolorze 

pastelowym jasnym - mrozoodporna, 
         
2. Materiały: 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Akrylowa farba emulsyjna matowa 
Zastosowana do malowania wszystkich ścian nie pokrytych glazurą. 
Akrylowa farba emulsyjna, matowa, lepkość Brookfield RVT, 20÷2oC min. 7000mPas, 
gęstość, 20÷0,5oC 1,34-1,52g/cm3, zawartość części stałych min. 50%wag, ilość 
warstw 2, nanoszenie 2 warstwy po 2h. Sposób nanoszenia pędzel wałek lub natrysk. 
Przed naniesieniem powłok malarskich ściany zagruntować szybkoschnącą emulsją 
gruntującą. 
 
2.3. Szybkoschnąca emulsja gruntująca 
Szybkoschnąca emulsja gruntująca na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do 
gruntowania o właściwościach wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w 
produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l. Temperatura podłoża 
i otoczenia w trakcie prac od +5 oC do +25 oC. Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm3. 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. 
Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem emulsji usunąć. Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci 
nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną 
warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można 
zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. 
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2.6. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.7. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
–  wodę – do farb emulsyjnych, 
–  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych 

rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 

 
3. Sprzęt: 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt 
Do wykonywania robót należy stosować:  szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice 
stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost rusztowaniowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze 
dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania  
Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe. 
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
6. Kontrola jakości robót: 
6.1. Ogólne wymagania 
Polega na sprawdzeniu: 
–  gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy), 
–  braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoża oraz widocznych 

łączeń i poprawek, 
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–  prawidłowości faktury, 
–  zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu), 

odporność na tarcie i szorowanie, 
–  powłoka powinna dawać aksamitno matowy wygląd.  
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest metr kwadratowy (m2). 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robot malarskich 
Podstawę do odbioru wykonania robot malarskich stanowi ich zgodność wykonania 
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku 
prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Zgodność 
wykonania robot stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być 
odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i 
komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić 
do ponownego odbioru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
–  pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi  
    zgodność w/w 
–  robot z projektem 
–  protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
–  stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robot były 
    pozytywne. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
–  zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
–  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem 
–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
10. Przepisy związane: 
 – PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
       –   PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. 
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10.1. Normy 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowane. Określenie przyczepności powłok do 
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
 
10.2. Inne materiały 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB - 
2003r. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa 2005. 

 
IX. ROBOTY DEKARSKIE 

 
1. Przedmiot: 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dekarskich, które zostaną wykonane w związku z projektowaną budową wieży 
widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: – 276 –, gm. 
Borkowice. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–   zamocowanie parapetów zewnętrznych z blachy tytan - cynk grub. 0,7mm, 
–   położenie pokrycia dachowego (blacha tytan-cynk na rąbek stojący) 
–   obróbka blacharska dachu, zadaszeń, 
–   zamocowanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,45 ÷  
     0,5 mm, 
 
2. Materiały: 
–  blacha tytan-cynk na rąbek stojący, grubości 0,5÷0,7 mm, wysokość rąbka min. 

25mm. 
–  blacha tytan-cynk gr. 0,5÷0,7mm, gładka, matowa, 
–  wkręty do metalu, kołki rozporowe, blachowkręty, rynhaki, 
–  rynny i rury spustowe z blachy tytan - cynk gr. 0.5÷0,7mm, 
–  papa podkładowa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS na włókninie  
    poliestrowej, grubość min. 3mm, 
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2.1. Systemowa zabudowa zadaszenia. 
Pokrycie blacha tytan. - cynk. gr. 0,7mm łączoną arkuszami na rąbek stojący. 
Dopuszcza się zastosowanie systemowego zadaszenia konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem, 
 
3. Sprzęt: 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania 
producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. Wykonawca winien 
stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
Piły do metalu, młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły), wyciąg budowlany, taśmy 
miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne narzędzia zalecane przez 
producentów systemów do pokryć dachowych. 
 
4. Transport: 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Sposób transportu i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Dobór środków transportu: 
–  samochód dostawczy, 
–  samochód skrzyniowy do 10 t, 
–  samochód samowyładowawczy do 10 t, 
–  wózek widłowy, 
– urządzenie podawcze materiałów pokrywczych i elementów konstrukcyjnych i 

inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie 
organizacji Robót. 

 
5. Wykonanie robót: 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych 
Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych zadaszenia oraz po przygotowaniu i kontroli 
podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po 
zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu. 
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5.2.1. Wymagania dla konstrukcji zadaszenia 
Stalowa konstrukcja, stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w kolorze 
czarny mat lub grafit. Słupki stalowe z rur kwadratowych 100x100x4mm mocowane 
do podłoża płyty tarasowej za pomocą blach w podstawie słupa przykręcanej do 
płyty. Na słupkach po obwodzie wykonać konstrukcję podporową kopuły. 
(rozwiązanie systemowe). 
 
5.3. Ogólne zasady wykonania robót 
–  przygotowanie podłoża, 
–  wykonanie pokrycia na rąbek stojący,  
– okapy i styki ze ścianami należy obrobić blachą gładką zgodnie ze sztuką 

budowlaną w sposób zapewniający szczelność. Na łączeniach stosować kit 
dekarski, 

–  parapety zewnętrzne należy układać ze spadkiem 2% w kierunku zewn., zgodnie 
ze sztuką budowlaną, 

–  rynny i rury spustowe mocować zgodnie ze sztuką budowlaną i wg rysunków, 
 
6. Kontrola jakości robót: 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, 
prawidłowości wykonania elementów, estetyki wykonania. 
 
6.2. Badania w czasie odbioru robót, zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w 
szczególności w zakresie: 
–  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
–  prawidłowość wymiany elementów konstrukcji zadaszenia, 
–  prawidłowości przygotowania podkładu, 
–  prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po 
opadach deszczu. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka obmiaru robót – (m2) blachy zużytej na obróbki blacharskie i na dach, 
(m2) podbitka z paneli oraz (mb) parapetów zewnętrznych. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2.Odbiór zadaszenia 
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia zadaszenia stanowi zgodność ich 



74 
 
 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
–  pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi  
    zgodność w/w robót z projektem, 
–  protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  
    stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były   
    pozytywne. 
 
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych. Protokół odbioru powinien 
zawierać: 
–  zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
–  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z  
    projektem, 
–  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 
    program, 
 
9. Podstawa płatności: 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
Za (m2) pokrycia dachu, za (m2) obróbki blacharskiej, (mb) parapetów. 
 
10. Przepisy związane: 
–  PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
X. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
 
1. Przedmiot: 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych, które zostaną wykonane w związku z projektowaną budową 
wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: – 276 –, 
gm. Borkowice. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–  montaż schodów wewnętrznych, 
–  montaż barierek schodów wewnętrznych, 
–  montaż schodów wewnętrznych, 
–  inne prace wykończeniowe wg dokumentacji projektowej, 
–  montaż tablicy kamiennej z wizerunkiem "Orła Piastowskiego", 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Główne elementy 
–  barierki stalowe schodów oraz górnego tarasu,  
–  stopnice ze stalowej blachy ryflowanej gr. 4mm, ocynowanej ogniowo. 
–  inne materiały do wykonania niezbędnych prac, 
 
2.2.1. Schody wewnętrzne, 
Schody w konstrukcji stalowej, stal ocynkowana ogniowo. Stopnice ze stalowej 
blachy ryflowanej gr. 4mm, ocynowanej ogniowo. Główna konstrukcja w postacie 
słupa średnicy 160mm ustawionego na fundamencie za pośrednictwem blachy 
podporowej 600x600x10mm przykręcanej do fundamentu a pomocą wklejonych lub 
wbetonowanych kotew 4 x Ø20mm. W podstawie wykonać żebra usztywniające z 
blachy gr. 5mm pomiędzy podstawą a słupem w czterech płaszczyznach. Od 
poziomu 0,00 do +7,08 stopnice mocowane do słupa oraz ścian wieży. Podstopnicą 
z blachy ryflowanej wykonać stalowy wspornik w kształcie trójkąta z blachy gr. 5mm 
spawany do stopni oraz tulei nasadowej na główny słup schodów. na końcu 
stopnicy przy ścianie do wspornika spawać poprzecznie płaskownik 50x250x4mm 
celem mocowania stopnic za pomocą dwóch wkrętów Ø10mm do ściany. 
Dopuszcza się zastosowanie konstrukcji aluminiowej stopnic z blachy ryflowanej. 
 
2.2.2. Balustrady i podchwyty wewnętrzne 
Barierki stalowe na górnym tarasie i poręcz przy schodach wykonać ze stalowych 
profili zamkniętych w postaci rur kwadratowych 50x50mm i 50x30mm, płaskownika, 
prętów kwadratowych. Pochwyty przy barierkach schodowych z rury okrągłej 
Ø50mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 
w kolorze czarny mat. Całość konstrukcji spawana. Słupki mocowane do podłoża za 
pośrednictwem blach węzłowych w podstawie 100x100x5mm przykręcanych do 
podłoża śrubami M10. Barierki wykonać o wys. 110cm. 
 
2.3. Tablicy kamienna z wizerunkiem "Orła Piastowskiego" 
Tablica kamienna z piaskowca o wym.  70x80cm z wizerunkiem "orła  piastowskiego' 
wykonanego jako ręczna płaskorzeźba. Ostateczny projekt tablicy Wykonawca 
powinien uzgodnić z Inwestorem oraz osobą upoważnioną przez Inwestora.    
 
3. Sprzęt: 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania 
producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. Wykonawca winien 
stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

 
4. Transport: 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Sposób transportu i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
 
5. Wykonanie robót: 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „wymagania Ogólne” pkt.5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ślusarsko-kowalskich powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty 
tynkowe i malarskie. Wszystkie roboty wykończeniowe wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną, polskimi normami i zaleceniami producentów wbudowywanych 
materiałów. 
 
5.3. Wykonanie balustrady. 
5.3.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać 
się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i 
bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie elementów-ślusarsko kowalskich. 
 
5.3.2. Przygotowanie podłoża 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 
sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
– powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją    
   projektową, 
– powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 
5.3.3. Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we 
fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 
metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione 
bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją 
techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. Montaż wyrobów 
powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i 
mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach 
w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki 
antykorozyjne wyrobów. Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc 
otworów montażowych w podłożu: posadzce, ścianach. Wklejenie kołków 
mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 
uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu 
wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z 
uszkodzonymi łbami. Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej 
grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, 
przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej  

 



77 
 
 
niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone wgwintowany otwór przelotowy nie powinny 
wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy 
rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być 
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
– otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
– z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
– wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
– przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
– kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. W przypadku  
   kotew wklejanych: 
   – otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
   – kotwę posmarować klejem, 
   – wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
   – po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) 

można przystąpić do montażu wyrobów metalowych. Złącza rozporowe  
przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być  
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  

 
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi 
producentów.  
 
Montaż balustrad i podchwytów: 
Przed wykonaniem poszczególnych elementów balustrad wymiary sprawdzić w 
naturze. Elementy i segmenty metalowe powinny być: 
– nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
– odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub 
   świadectwie, 
– dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały spawalnicze powinny    
   spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji projektowej. 
 
Gotowe elementy malowane fabrycznie farbami antykorozyjnymi montować 
zgodnie z rysunkami detali. W czasie transportu oraz montażu należy uważać by nie 
zniszczyć powłoki antykorozyjnej a po zakończonych pracach wszystkie uszkodzone 
powierzchnie zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 
 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: 
•  informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 

stosować, 
•  sposób przygotowania farby do malowania, 
•  sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 

agregaty malarskie), 
•  krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
•  czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
•  zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
•  zalecenia w zakresie bhp. 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: podczas opadów atmosferycznych, 
w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0°C, w temperaturze powyżej 25°C. 
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Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
 
6. Kontrola jakości: 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badanie materiałów 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy 
przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości 
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być 
załączone do dokumentacji odbiorczej. 
 
6.2.2. Badania gotowych elementów 
Badania gotowych elementów kowalsko-ślusarskich powinno obejmować co 
najmniej sprawdzenie: wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, 
suwmiarką, szczelinomierzem, wykończenia powierzchni - liniałem metalowym i 
szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar 
grubości powłoki i jej szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 
odprysków, łuszczenia lub pęknięć, rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich 
zamocowanie - na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania i 
działania przez oględziny, połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszą 
specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzać przy 
odbiorze każdej partii elementów. Wyniki badań materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2.3. Badania jakości wbudowania 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
–  stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
–  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, szczelność 
    wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych, 
–  stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z   
    dokumentacją techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót ślusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg. Zasady 
obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje 
budowlane. 
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7.3. Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
–  zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
–  wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
–  prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 
    śrub), 
–  średnice otworów, 
–  dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
–  rodzaj zastosowanych materiałów, 
–  zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, prawidłowość 
działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających, zgodność 
wbudowanego elementu z projektem, inne, których sprawdzenia komisja odbioru 
uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
10. Przepisy związane: 
 –  PN i instrukcje producentów. 
 
XI. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 
1.   Przedmiot 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża, które zostaną wykonane w związku z projektowaną 
budową wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: 
– 276 –, gm. Borkowice. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnię utwardzenia częściowego 
obejmują: 
–  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię utwardzenia, 
– Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i 

odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 
z dnia 20.06.2001 ‐ Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami osoby upoważnionej przez inwestora i  
osoby pełniącej nadzór autorski. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Nie występują. 
 
3.  Sprzęt 
Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 
koparko‐spycharki, koparko‐ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki 
samojezdne, lub inny sprzęt akceptowany przez osobę upoważnioną. 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację osoby upoważnionej 
przez inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski. Wykonawca jest zobowiązany do  
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 
 
4.   Transport 
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod 
nawierzchnię utwardzenia częściowego podwórka  w części mieszkalnej leśniczówki 
należy użyć samochodów samowyładowczych. Wybór środków transportu oraz 
metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w 
"Wymagania ogólne". 
 
5.   Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z  
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wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie 
ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz 
profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych  
robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą osoby upoważnionej przez 
inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie 
może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem 
pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2.2. Wykonanie koryta 
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta 
należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie 
należy wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład)  
Wykonawcy. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać 
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 
 
5.2.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 
nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 
należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię 
należy dogęścić 3‐4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez osobę upoważnioną przez inwestora i osobę pełniącą 
nadzór autorski. 
 
5.2.4. Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być 
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez osobę upoważnioną 
przez inwestora i osobę pełniącą nadzór autorski. Zagęszczenie podłoża należy 
kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z 
PN‐B‐04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z 
BN‐77/8931‐12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się 
od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN‐S‐02205:1998): 
‐ w gruntach niespoistych ± 2%, 
‐ w gruntach mało i średnio spoistych +0% do ‐2%. 
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5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00. Jeżeli po wykonaniu 
robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany 
przez osobę upoważnioną przez inwestora i osobę pełniącą nadzór autorski. Jeżeli  
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża osobą upoważniona przez inwestora i 
osoba pełniąca nadzór autorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli  zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6.    Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, 
lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody 
Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału 
tworzącego podłoże , kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według  
BN‐64/8931‐02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o 
średnicy 30 cm jak w PN‐S‐02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania płytą Ø 30 cm 
wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600 
m2 . 
 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1. Zagęszczenie podłoża 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
 
6.2.2. Cechy geometryczne 
6.2.2.1. Równość 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w 
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
6.2.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4‐metrowej łaty i poziomicy co 
najmniej 3 razy. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i ‐ 2 cm 
 
6.2.2.4. Szerokość koryta 
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i ‐5 cm. 
 
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach 
geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.   Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z 
wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. Ogólne wymagania 
dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.   Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest 
na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez 
hamowania postępu robót. 
 
9.    Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta 
gruntowego (wykop), ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
mechaniczne zagęszczenie podłoża, załadunek i transport gruntu na odkład, 
przeprowadzenie badań i pomiarów, uporządkowanie miejsca prowadzonych 
robót. 

 
10.   Przepisy związane i standardy 
PN‐S‐02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 
określenia. 
PN‐B‐04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN‐64/8931‐02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN‐75/8931‐03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 
drogowych i lotniskowych. 
BN‐68/8931‐04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 
BN‐70/8931‐05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 
BN‐77/8931‐12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN‐S‐02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie 
kraju przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, 
Wydanie I 
 
XII. OBRZEŻA BETONOWE 
 
1.   Przedmiot 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem palisad i obrzeży 
betonowych, które zostaną wykonane w związku z projektowaną budową wieży 
widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: – 276 –, gm. 
Borkowice. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obejmujących ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
ustawieniu obrzeży betonowych i obejmują:  
–  ustawienie obrzeży trawnikowych betonowych wibroprasowanych o wym. 8 x 25 x 

100 cm na podsypce cementowo‐piaskowej 1:4 grubości 3 cm i ławie betonowej 
z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST 
„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i 
europejskimi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami osoby upoważnionej przez inwestora i 
osoby pełniącej nadzór autorski. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania Ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężników i 
obrzeży na ławie betonowej według zasad niniejszej ST są: 
 
2.1. Obrzeża trawnikowe betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN‐EN 206‐1:2003 
Obrzeża 8 x 25 x 100cm. 
Zastosowane obrzeża  pod względem jakości powinny odpowiadać następującym 
normom: 
BN‐80/6775‐03 arkusz 01 ‐ „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, 
BN‐80/6775‐03 arkusz 04 ‐ „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, 
Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 
 



85 
 
 
2.2. Ława betonowa 
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, 
odpowiadającemu normie PN‐EN 206‐1:2003 
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 
Kruszywo (piasek, żwir, grys) ‐ wymagania jak w PN‐EN 12620:2004 i PN‐EN 
12620:2004/AC :2004. 
 
2.3. Podsypka cementowo‐piaskowa 
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo‐piaskową w proporcji 1:4 
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 
 
2.4. Zaprawa cementowo‐piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 
cement klasy 32,5 ‐ odpowiadający wymaganiom PN‐EN‐197‐01:2002, piasek 
‐ należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom 
PN‐B‐06711,woda ‐ należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN‐EN 
1008:2004. 
 
3.   Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży 
wykonane będą ręcznie. 
 
4.   Transport 
Obrzeża ‐ transport i składowanie i obrzeży betonowych na miejsce wbudowania 
zgodnie z normą BN‐80/6775‐03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne 
wymagania i badania.” Beton na ławę ‐ transportowany będzie dowolnymi 
środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu. Piasek oraz 
cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 
 
5.   Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. 
Transport i składowanie palisad i obrzeży  betonowych zgodnie z BN‐80/6775‐03 
arkusz 1. 
 
Wytyczenie sytuacyjno‐wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży 
wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę 
betonową z oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość 
‐zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją 
Projektową. 
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5.2.2. Wykonanie betonowej ławy pod  obrzeża 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura 
winna być opracowana dla konkretnych materiałów. Receptura zostanie 
opracowana przez laboratorium w oparciu o PN‐EN 206‐ 1:2003. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 
niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na 
rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu.  
Palisada  10 x 10 x 40 cm i obrzeża 8 x 25 x 100 cm ustawione będą na ławie z 
oporem, 
 
5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo‐piaskowej pod obrzeża. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę 
cementowo‐piaskową grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia palisad i 
obrzeży. Podsypkę cementowo‐piaskową wykonać należy w proporcji 1:4. 
 

5.2.4. Wbudowanie obrzeży betonowych 
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 
kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni 
Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją 
Projektową”. Przy wbudowywaniu krawężników i obrzeży należy bezwzględnie 
przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężników i obrzeży oraz usytuowania 
wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa 
od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeży i ± 5 cm w usytuowaniu 
poziomym. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do 
wbudowania. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży 
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanych obrzeży z Dokumentacją 
Projektową. 
 
7.   Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. Ogólne zasady obmiaru 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.   Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót 
obejmuje: 
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‐ prace pomiarowe i przygotowawcze, 
‐ transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
‐ wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
‐ wykonanie deskowania ławy betonowej, 
‐ wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 
‐ rozebranie deskowania, 
‐ pielęgnacja wykonanej ławy, 
‐ wykonanej mieszanki cementowo‐piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod 

obrzeże, 
‐ ustawienie obrzeży betonowych, 
‐ przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
‐ uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10.  Przepisy związane i standardy 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo 
Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie. 
BN‐80/6775‐03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN‐80/6775‐03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN‐EN 206‐1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN‐EN 197‐1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN‐B‐06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN‐EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z 
produkcji procesu betonu 
PN‐EN 12620:2004 i PN‐EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
 
 
XIII. NAWIERZCHNIA Z PŁYT PIASKOWCA 
 
1.  Przedmiot 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 
płyt piaskowca w związku z projektowaną budową wieży widokowej na Krakowej 
Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: – 276 –, gm. Borkowice. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt piaskowca.  
 
–  Opaska wokół wieży widokowej, ułożenie płyt piaskowca o wym. ok. 30x30 cm gr. 

10 cm wraz z podbudową i obrzeżami, 
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1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Płyta piaskowca  - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiał6w, ich pozyskiwania i składowania,  
podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2.1. Płyty piaskowca - wymagania 
2.1.1. Płyty z piaskowca, o gr. 100mm 
Zastosowanie: Opaska wokół wieży, posadzka na poziomie P0 oraz P3. 
Płyty z piaskowca o wym. 30x30x10cm impregnowane, (na poziomie P3 układać na 
kleju mrozoodpornym, w pozostałych miejscach na podbudowie PCP). Piaskowiec 
w kolorze biało-szarym lub biało-żółtym,  struktura materiału: powierzchnia 
satynowa, boki obcinane szlifowane. 
 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny  
           Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, piani i ubytków.  
Powierzchnia górna płyt powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:  
- 2 mm, dla płyt o grubości 80 mm,  
- 3 mm, dla płyt o grubości > 80 mm.  
 
3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z piaskowca  
Małe powierzchnie nawierzchni z płyt piaskowca wykonuje się ręcznie.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne 
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.  
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową co  
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
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Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Podłoże 
       Podłoże pod ułożenie nawierzchni z płyt piaskowca może stanowić grunt 
piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].  Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z płyt piaskowca przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio 
wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  Podłoże gruntowe pod nawierzchnię 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST  „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
 
5.3. Podbudowa  
       Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z płyt 
piaskowca powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków 
gruntowo- wodnych, może stanowić:  
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym,      
  spoiwem itp.,  
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  
- podbudowa tłuczniowa lub żwirowa ,  lub inny rodzaj podbudowy określonej w  
  dokumentacji projektowej.  
 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.  
 
5.4. Obramowanie nawierzchni  
Do obramowania nawierzchni można stosować obrzeża  betonowe wg BN-80/6775-
03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez osobę upoważnioną przez inwestora i osobę pełniącą nadzór 
autorski.  
 
5.5. Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom  
PN-B- 06712 [31]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 
cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana.  
 
5.6. Układanie nawierzchni  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
osobę upoważnioną przez inwestora i osobę pełniącą nadzór autorski. 
Płyty piaskowca układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, 
aby szczeliny między płytami wynosiły od 2 do 5 mm. Płyty należy układać ok. 1,5  
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cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych płyt przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z płyt piaskowca stosuje się wibratory płytowe z  
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.  
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania 
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (płyt) dziennie (przy produkcji dziennej 
ok. 600 m powierzchni płyt ułożonych w nawierzchni).  
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia osobie 
upoważnionej przez inwestora i osobie pełniącej nadzór autorski do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.  
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 
5.5 niniejszej SST.  
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z płyt piaskowca polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
wg pkt 5.6 niniejszej SST:  
- pomierzenie szerokości spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
6.4.1. Nierówności podłużne  
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN- 68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.  
 
6.4.2. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%.  
 
6.4.3. Niweleta nawierzchni  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi me 
powinny przekraczać ± 1 cm.  
 
6.4.4. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niż E 5 cm.  
 
6.4.5. Grubość podsypki  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1,0 cm.  
 
6.5. Częstotliwość pomiarów  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w 
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni  wykonanych robót. Zaleca się, 
aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla 
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci osoba 
upoważniona przez inwestora i osoba pełniąca nadzór autorski.  
 
7.  Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
 
8. Odbiór robót   
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami osoby upoważnionej przez inwestora i osoby pełniącej nadzór 
autorski, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod palisady i obrzeża.  
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Zasady ich odbioru są określone ST „Wymagania ogólne”. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne”.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej   
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  
- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie podsypki,  
- ułożenie i ubicie płyt, 
- wypełnienie spoin,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. Przepisy związane  
 

Normy: 
1. PN-B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego, 
2. PN-B-06250 – Beton zwykły 
3. PN-B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-B-19701 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  
    zgodności 
5. PNB-3225O – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
    ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931 – Drogi samochodowe 
8. BN-68/8931-04 – Oznaczenie wskaźnika piaskowego. Drogi samochodowe.  
Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
XIV.   INSTALACJA ELEKTRYCZNA(ODGROMOWA)  I SŁABOPRĄDOWA 
  
1. Przedmiot  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej 
(odgromowej) i słaboprądowej, które zostaną wykonane w związku z projektowaną 
budową wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach na działce o Nr ewid.: 
– 276 –, gm. Borkowice. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną, 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę instalacji elektrycznej w przedmiotowym budynku. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
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–  montaż instalacji odgromowej, 
–  montaż infrastruktury kablowej 
–  montaż kabli i przewodów 
–  montaż instalacji oświetlenia 
–  montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 
–  inne roboty elektryczne. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami osoby upoważnionej 
przez inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski. 
 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
 
2.2. Kable i przewody 
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 
napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 
zwarciowe wg zarządzenia MGiE oraz powinien spełniać wymagania skuteczności 
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu. 
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
 
2.3. Instalacje słaboprądowe. 
Obiekt wyposażyć w oświetlenie LED 12V, 8szt. lamp zewnętrznych wpuszczanych w 
płyty piaskowca najazdowych o IP67 oraz 4 szt. lamp wewnętrznych 12V z czujnikiem 
ruchu o IP67 po jednej na każdy poziom wieży widokowej.  
 
Instalację zasilać za pomocą zestawu  solarnego o mocy min. 200W, napięciu 12V i 
pojemności baterii 100Ah w skład którego wejdzie: 
-  panel solarny o mocy min. 200W, mocowany do ściany zewnętrznej wieży za 

pomocą systemowego wspornika, 
-   kabel miedziany (w izolacji koloru czarnego), 
-   regulator z USB o dobranych parametrach, 
-   akumulator żelowy min.  100Ah 12V, 
-   szafkę zamykaną metalową izolowaną na akumulator i regulator, montowaną na  
    ścianie wewnątrz obiektu przy wejściu głównym (poziom 0), 
 

 
2.4. Uziemienia i połączenia wyrównawcze. 
Uziemienie budynku składać się będzie z: 
–  uziomu otokowego 
–  uziemienia instalacji słaboprądowej 
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2.5. Ochrona odgromowa. 
Obiekt wymaga ochrony odgromowej podstawowej. 
Urządzenie piorunochronne składać się będzie z: 
–  zwodów poziomych przeznaczonych do bezpośredniego przyjmowania prądów  
    piorunowych wyładowań atmosferycznych, 
–  przewodów odprowadzających łączących zwody z przewodami uziemiającymi  
    lub uziomami fundamentowymi, 
–  uziomu fundamentowego 
 
Instalacje odgromową wykonać z prętów stalowych Ø8mm. Instalację wyprowadzić 
z dachu zadaszenia nad wyjściem tarasu tworząc sztycę. Następnie sprowadzić pręt 
Ø8mm rdzenia żelbetowego i połączyć ze zbrojeniem. Zbrojenie trzpienia 
wyprowadzić z fundamentu łącząc ze zbrojeniem płyty fundamentowej. Do 
zbrojenia płyty przymocować bednarkę 30mm i wyprowadzić poza obrys 
fundamentu, stworzyć układ otokowy po obwodzie wieży uzyskując uziemienie 
zgodnie z przepisami i wykonanymi pomiarami.   
Do instalacji tej należy podłączyć metalowe elementy urządzeń zamontowanych 
zarówno na dachu jak i na ścianach (np. parapety, barierki, obróbki blacharskie 
itp.). Przewody odprowadzające układać w atestowanych rurkach 
elektroinstalacyjnych mocowanych do ścian obiektu za pomocą uchwytów. 
Połączenie przewodów odprowadzających z uziemiającymi wykonać za pomocą 
złącz kontrolnych ZK instalowanych w atestowanych skrzynkach izolacyjnych 
mocowanych w elewacji obiektu na wysokości ok 1,0m od podłoża. Połączenia 
zabezpieczyć przed korozją smarem np. grafitowym. Rozmieszczenie instalacji wg 
rysunku. Instalacje odgromową wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305. 
 
2.6. Warunki stosowania materiałów 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami, które spełniają te warunki są: 
1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
    wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na  
    podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  
    dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej  
    certyfikacji. 
2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  
    dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm,  
     z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
     członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z   
     wymaganiami podstawowymi. 
3. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie 
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Za materiały 
nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: nie  
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     spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były 

przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego 
nastąpiła zmiana własności materiału. 

 
2.7. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak tablice rozdzielcze, szafy dystrybucyjne, szafki zasilająco – 
sterownicze automatyki, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W 
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem 
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
 
2.8. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez  
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby upoważnionej przez inwestora i 
osoby pełniąca nadzór autorski. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach upoważnionej 
przez inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski, w terminie przewidzianym umową. 
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wewnętrznych winien wykazać 
się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących 
właściwą jakość robót: 
–  spawarki transformatorowej do 500A, 
–  inny drobny sprzęt montażowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków 
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osoby upoważnionej 
przez inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski, w terminie przewidzianym umową. 
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4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wewnętrznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
–  samochodu skrzyniowego do 5 t, 
–  samochodu dostawczego do 0,9 t. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
ich wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Montaż infrastruktury kablowej 
Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyć metalowe drabinki i korytka 
instalacyjne. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawcą 
pozostałych instalacji. Użyte materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia i 
aprobaty. Elementy mocujące infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym 
stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wyłączenia pożarowego 
muszą być ułożone oddzielne trasy z atestami zapewniającymi  odporność ogniową 
30 minut. Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% 
rezerwy miejsca dla ułożenia dodatkowych kabli. Montaż instalacji powinien być 
wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. 
Przed montażem korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję 
budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 
umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia 
na nich instalacji oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy i itp. Powinny być 
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi 
odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 
 
5.2. Szafka zamykana dla instal. słaboprądowej  
Szafkę zamykaną metalową izolowaną należy dostosować wymiarem do gabarytów 
wybranego akumulatora i regulatora należy zamontować na ścianie wewnątrz 
obiektu przy wejściu głównym (poziom 0) wg wytycznych producenta. Przewody i 
kable należy wprowadzić poprzez przepusty oraz zamocować nad szafką aby 
zapewnić bezpieczne wprowadzenie ich do wnętrza.  
 
5.3. Montaż kabli i przewodów  
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem 
powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki. 
Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej: 
–  na korytkach kablowych 
–  podtynkowo 
–  w listwach instalacyjnych. 
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Instalacja powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 
oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi 
stanowiącymi wyposażenie obiektu. 
 
5.4. Montaż instalacji oświetlenia  
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową 
oraz w taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. 
Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały 
podane w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy 
realizacji inwestycji będą wymagały akceptacji generalnego projektanta i 
inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnętrz i 
porównywalnych parametrów technicznych. 
W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny. 
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe 
łączniki instalacyjne bądź czujniki ruchu. 
 
5.5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie 
łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało 
ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek 
odsłoniętej części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te 
należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi. 
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający 
odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest 
to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub 
naprawę. Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, 
aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 
– odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania 

przewidywanych zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia, 
–  dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i 

napraw. 
 
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do 
maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu 
przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. Wszystkie elementy 
wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych 
prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić 
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących 
wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego 
może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były 
zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i 
środowiska, na które mogą być narażone. 
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność 
natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być 
łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. 
Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w 
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo i 
podtynkowo. 
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5.6. Inne roboty  
 
5.6.1. Instalacja odgromowa 
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów. Instalację odgromową należy wykonać 
zgodnie z Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001. 
Części składowe instalacji odgromowej dla obiektu to: 
–  zwody poziome i pionowe 
–  przewody odprowadzające 
–  przewody uziemiające 
–  istniejące uziomy. 
 
Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci 
przewodzących elementów budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku 
specjalnie do celów ochrony odgromowej. Urządzenia piorunochronne powinny być 
wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejności występujących w obiekcie 
części naturalnych. Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonywać 
drutem stalowym min. fi 8mm. 
Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie 
obiektu. System uziemień przewiduje się wykorzystać istniejący. 
Do zbrojenia w/w należy przyłączyć: 
–  uziemienie punktu „PEN” rozdzielnicy  
–  główna szynę połączenia wyrównawczego 
–  instalacje odgromową 
–  metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku. 
Należy stosować właściwe środki ochrony uziomów przed korozją. 
 
5.6.2. Instalacja ekwipotencjalizacyjna 
W obiekcie przewidziano system połączeń wyrównawczych. Do systemu należy 
przyłączyć wszystkie metalowe elementy „obce” i „dostępne”. 
 
5.6.3. Instalacja przepięciowa i przeciwporażeniową 
W obiekcie przewiduje się ochronę przepięciową i przeciwporażeniową, dla 
urządzeń słaboprądowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami osoby 
upoważnionej przez inwestora i osoby pełniąca nadzór autorski. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
osobę upoważnioną przez inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. Celem 
kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
budowie instalacji wewnętrznych obiektu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania osobie upoważnionej przez inwestora i osobie pełniącej nadzór autorski 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ST i PZJ. 
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Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez osobę upoważnioną przez 
inwestora i osobę pełniącą nadzór autorski dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić osobę 
upoważnioną przez inwestora i osobę pełniącą nadzór autorski o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 
akceptacji osobie upoważnionej przez inwestora i osobie pełniącej nadzór autorski. 
Wykonawca powiadamia pisemnie osobę upoważnioną przez inwestora i osobę 
pełniącą nadzór autorski o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez nią i ewentualnie przedstawiciela, 
odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej jakości. 
 
6.2. Instalacja elektryczna wewnętrzna 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 
–  zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z  
    dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami 
–  poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 
–  prawidłowość wykonania połączeń przewodów 
– ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych 
– rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu 

oddzielnie od strony zasilania 
– skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym 
–  pomiar prądów upływowych 
–  ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów 
–  próbę biegunowości 
–  próbę wytrzymałości elektrycznej 
–  próbę działania 
–  poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 
–  pomiar spadku napięcia; 
–  sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia 
    oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach 
–  sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.) 
–  prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków 
    środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania 
– prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji 
– spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub osoby upoważnionej przez 

inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski, wprowadzonych do dokumentacji 
technicznej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, 
to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy 
powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 

 
6.3. Instalacja odgromowa 
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z  
   dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami 
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–  sprawdzenie ochrony wewnętrznej 
–  oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z 
    którego zostały wykonane 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań 

przewodów odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych 
poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich 
zabezpieczenie przed korozją 

–  pomiar rezystancji uziemienia 
–  sprawdzenie stanu uziomów 
– spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub osoby upoważnionej przez 

inwestora i osoby pełniącej nadzór autorski, wprowadzonych do dokumentacji 
technicznej. Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą 
omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do 
zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej. 

    Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną. 

 
7. Obmiar robót 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i 
jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa). 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami osoby upoważnionej przez inwestora i osoby pełniącej nadzór 
autorski, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
–  instalacje elektryczne podtynkowe 
–  podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej 
–  wykonanie uziomów. 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz 
dokumentów wymienionych w ST „Wymagania ogólne”: 
–  dziennik budowy 
–  projektową dokumentację powykonawczą 
–  protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 
    oprzewodowania 
–  protokóły z dokonanych pomiarów 
–  pomiary natężenia oświetlenia 
–  protokoły odbioru robót zanikających 
–  certyfikaty na urządzenia i wyroby 
– dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 

urządzeń 
–  ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 
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W przypadku stwierdzenia usterek osoba upoważniona przez inwestora i osoba 
pełniąca nadzór autorski, ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
–  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
–  wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i 
    rozruchu urządzeń 
–  wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk 
–  wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich 
–  montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
–  uporządkowanie placu budowy po robotach 
–  wykonanie badań i prób pomontażowych. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 



102 
 
 
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 
inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomu 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 
kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na 
napięcie nie przekraczające 0,6/1 KV. 
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm) 
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy 
we wnętrzach 
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PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm) 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe 
do 16 A. 
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i 
podobnego. 
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1) 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm) 
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia 
mechaniczne opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i 
badania. 
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. 
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o 
bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania. 
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XV.   KLAUZULA DOTYCZĄCA MATERIAŁÓW  
 

              Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów  
lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z 
art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 
muszą odpowiadać materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby 
zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub 
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec  
jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem „minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące 
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, 
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt 
przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 
o wskazanych lub lepszych parametrach.  
          W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.  
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